Załącznik Nr 10

PROJEKT UMOWY 

zawarta dnia .......................... w Wysokiem Mazowieckiem pomiędzy: 

Zarządem Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem 
mającym  swą   siedzibę w 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8

reprezentowanym przez:

1. Edwarda Roszkowskiego      
-
Dyrektora ZDP

2. Elżbietę Musielak


-
Z-cę Dyrektora ZDP 
zwanym dalej „Zamawiającym”

a 

...........................................................................................

...........................................................................................

reprezentowanym przez:

..........................................................................................

zwanym dalej “Wykonawcą”

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym                          Nr 8/I/2012 na podst. art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2065B na odc. Jabłoń Kościelna – Jabłoń Spały na długości 0,678 km zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną w pozwoleniu na przebudowę drogi, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.
§ 2

Termin realizacji robót: do 31.07.2012 r.

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentację projektową          w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem robót. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, po ustawieniu oznakowania robót    zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas budowy.

§ 4

1. Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez wykonawcę, spełniających wymagane normy oraz posiadających odpowiednie aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczające je do stosowania w budownictwie drogowym.

2. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia, niezbędne do realizacji inwestycji. 
§ 5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na wartość brutto ...................... złotych, 

(słownie: ................................................................................................................... złotych)

w tym obowiązujący podatek VAT – 23% w kwocie ....................... złotych, 

(słownie: ................................................................................................................................)

zgodnie z kosztorysami ofertowymi i ofertą z dnia .................... stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.

2. Wykonawca może żądać podwyższenia umówionego wynagrodzenia, jeżeli w toku realizacji inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nie ujętych          w dokumentacji technicznej o której mowa w §1.

3. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca przed rozpoczęciem tych robót zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego co do rodzaju, zakresu i wartości tych robót.

4. Wartość wynagrodzenia  za wykonanie robót dodatkowych,  ustalona zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego robót dodatkowych, sporządzonego przez Wykonawcę przed ich rozpoczęciem.                                                                                                 

5. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru.

7.  Wartość wykonanych i odebranych robót określona będzie kosztorysem powykonawczym opracowanym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

8. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na  rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 lata gwarancji jakości na przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.

2. Wykonawcę w okresie gwarancji jakości zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt.

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy (w zaokrągleniu do pełnych 100,00 zł w dół) tj. ........................... zł  (słownie: .................................................................................................................... złotych) w formie: ...............................................

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót, jeżeli nie będzie powodu do jego uruchomienia. 

5. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.      

§ 7

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Inspektor Nadzoru  w osobie                         Mirosława Łuniewskiego, zam. 18-220 Czyżew, ul. Słowackiego 20

posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania budową w zakresie dróg Nr UAN.7342-108/94, Łom 33/86

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie kierownik budowy w osobie 


.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

§ 8

1. Odbiór końcowy robót przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentów potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
2. Do dokonania odbioru każda ze stron wyznaczy po 2 przedstawicieli.

3. Dokumentami stwierdzającymi dokonanie odbioru są protokoły zdawczo-odbiorcze, podpisane przez strony uczestniczące w odbiorze. Protokoły te stanowią podstawę do wystawienia faktury końcowej.

4. Odbiór wykonanych robót będzie dokonany zgodnie z Instrukcją DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z 1989 r. ze zmianami  wprowadzonymi Zarządzeniem  Nr 4 GDDP z dnia 10.04.1992 r. i Zarządzeniem Nr 9 GDDP z dnia 14.05.1993r. oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

5. Zamawiający określi przy odbiorze robót termin usunięcia stwierdzonych usterek, niedoróbek i wad.

§ 9

1.   Koszty za badania laboratoryjne ponosi Wykonawca.

W skład wymaganych badań laboratoryjnych wchodzą:

a) grubość nawierzchni,

b) wyniki jakości wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej tj. skład mieszanki,
c) równość podłużna.
2.  Badania laboratoryjne winny być przeprowadzone przez niezależne laboratorium drogowe posiadające uprawnienia do przeprowadzenia powyższych badań.

3. Dopuszcza się pomiar równości podłużnej i spadków poprzecznych nawierzchni za pomocą łaty przy współudziale pracowników Wykonawcy i Zamawiającego.
4. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy wszelkie posiadane aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości i atesty.

5. Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas budowy w dostosowaniu do posiadanego sprzętu oraz własnych metod organizacyjnych realizacji robót. Projekt organizacji ruchu na czas budowy winien być zatwierdzony przez Organ Zarządzający Ruchem.

6.  Koszt inwentaryzacji robót ponosi Wykonawca. 

Inwentaryzację należy sporządzić na papierze ozalidowym, w 3 egz. pokolorowanych          i zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, do przekazania Zamawiającemu.

§ 10

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu, oznakowanie robót, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie placu budowy od daty przyjęcia terenu budowy od Zamawiającego do czasu ostatecznego odbioru 

i przekazania obiektu do eksploatacji.

§ 11

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

· Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac poza termin określony w §2 tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, aby zakończono inwestycję w umówionym terminie.

· Wykonawca realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z treścią niniejszej umowy.

· W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nie nadające się do usunięcia.

§ 12

Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykorzystanie obiektu określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 13

1. W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszającej wartość lub użyteczność obiektu, Zamawiający obowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.

2. Istnienie wady stwierdza się protokołem, po przeprowadzeniu oględzin, w których mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony.

3. W razie stwierdzenia wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokołem.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, a wada nie jest istotna, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w §5 niniejszej umowy.

§ 14

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

     a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności,         za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia          umownego,

     b) za zwłokę w wykonaniu określonego w § 1 niniejszej umowy zadania w wysokości      0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

     c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych  przy odbiorze robót w wysokości 0,1  % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

     d) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę                       w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na  termin odbioru.

e) rozpoczęcie przez Wykonawcę robót bez przekazania placu budowy przez właściciela     odcinka drogi pociąga za sobą konsekwencje w postaci kary w wysokości 5%      wynagrodzenia umownego i wstrzymaniu budowy do chwili załatwienia powyższych      formalności przez Wykonawcę.

f)  brak oznakowania placu budowy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas budowy pociąga za sobą konsekwencje jak w pkt. e).

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie    leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,    zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości              o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy – art. 145 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

Oprócz kar umownych każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do rzeczywistej straty, jaką poniesie strona.

§ 16
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają : 

· Kodeks Cywilny

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623          z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
§ 18

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.

§ 19

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający.

   ................................................                                        

.............................................

               Zamawiający                                                                                            Wykonawca 

Załączniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy  

2. Kosztorys ofertowy
-1-
-3-

