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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 

 Projekt budowlany oraz wykonawczy wykonany przez jednostkę projektową Biuro Projektowe 
Przemysław Borys, ul. 1-go Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Rozporządzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 listopada 
2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV. 
 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych w zakresie „TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ NA POTRZEBY 
PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO „WARSZTAT POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH” w 
Wysokiem Mazowieckiem. 
 
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową. 

 Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a 
także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 Dokumentacja budowy – stanowią: pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

 Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

 Organy samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 Obszar oddziaływania terenu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. Opłata - kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

 Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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 Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w odbiorach robót zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze ukończonego obiektu. 

 Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 Część obiektu lub etap wykonywania - część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

 Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

 Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

 Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

 Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za prowadzenie budowy zgodne z 
Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz P.POŻ. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentami budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
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poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wielkości określone w dokumentacji 
projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

o podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

o będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

o lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
o środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz wykona ręczne przekopy kontrolne dla potwierdzenia 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
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Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie wykonywania robót 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów budowlanych. Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji 
projektowej. Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, 
świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich 
przepisów. Każda zamiana materiałów mających wpływ na walory estetyczne i użytkowe obiektu 
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 
wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
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zgody Inspektora nadzoru. Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych 
zgodnie z ustawą, wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez 
inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wszystkie 
materiały znajdujące się na terenie robót powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach w 
warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy 
przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien 
zwrócić szczególną uwagę na termin użycia materiałów. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiałów 
przeterminowanych oraz posiadających niewłaściwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o 
niewłaściwej geometrii itp. Dla materiałów składowanych w większych ilościach należy przestrzegać 
instrukcji producenta/dystrybutora dotyczących warunków składowania, ilości warstw, warunków 
wilgotnościowych i temperaturowych itp. 
 
2.3. Zapewnienie jakości 
Wymaganą w obowiązujących przepisach jakość powinien zapewnić Wykonawca przez stosowanie 
właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System 
jakości stosowany przez Wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony 
zamawiającego lub organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. Materiały nie odpowiadające 
wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i 
nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi i 
maszyn odpowiednich do realizowanej czynności. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Odpowiednia 
liczba i rodzaj środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, programem zapewnienia jakości, harmonogramem 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzględniając wymagania odpowiednich norm i związanych 
przepisów. Decyzje Inspektora nadzoru w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót muszą być 
oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez 
Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 
sytuacji ponosi Wykonawca. Odstępstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, a także roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny być 
uzgadniane z Inspektorem nadzoru. Przypadki takie powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy z 
akceptacją tego faktu przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 projekt organizacji budowy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których 
ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób  
jednoznaczny jej cechy, 

 jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7. DOKUMENTY BUDOWY 
 

7.1. Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgłoszenia zakończenia robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta 
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
7.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
 
7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości 
robót podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
podstawach: KNR, KNRW, KNNR. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 
 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

 
9.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
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podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót i uprzednimi ustaleniami. 
 
9.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
9.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
9.5. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu rękojmi i gwarancji) 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość umowna (kwota) za roboty podana przez 
Wykonawcę (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru robót i projektu) i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Cena 
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych pozycją 
kosztorysową. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z 
późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 
r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 
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 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 

 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. – O gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23 
października 2003 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 
2002 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578). 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa Dz. U. 
2003 r. Nr 220, poz. 2174. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
1780). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
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SST-1.1 – Roboty Rozbiórkowe 
 

Kod CPV: 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót przygotowawczych oraz rozbiórkowych w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych 
robót wchodzą: 

 wykucie z muru ościeżnic stalowych, 

 wykucie otworów, 

 rozebranie ścian murowych, 

 rozebranie elementów betonowych i żelbetowych, 

 odbicie tynków wewnętrznych, 

 rozebranie obróbek blacharskich i orynnowania, 

 rozebranie pokrycia dachu z papy, 

 rozbiórka istniejącego utwardzenia, 

 wywóz i utylizacja gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty rozbiórkowe oraz przygotowawcze 
można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na 
drogach publicznych pochodzących z zabrudzonych kół sprzętu budowlanego należy na bieżąco 
porządkować. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez wykonawcę projektu organizacji robót i 
zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 
a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy, 
b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy 
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów 
pomocniczych, i inne według potrzeb wykonawcy) w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu 
materiałów i sprzętu, 
c) Opracowanie planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy robotach 
budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych, 
d) Charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry, 
e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 
f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 
g) wewnętrzne przepisy Zamawiającego. 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na 
placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania 
robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno być 
tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 
1,5 m, 
b) wznieść stosownie do potrzeby, tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, 
ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz 
przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza 
budynkami, 
c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania posiłków i przygotowywania napojów, 
suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 
d) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników: szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, 
suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej 
dla kobiet, ustępy. 
e) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 
f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w 
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi 
producenta, 
g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać je w czystości i 
nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać w miejscach przewidzianych dokumentacją 
przetargową. Przed przystąpieniem do robót demontażowych instalacji należy odłączyć instalację 
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elektryczną, wodną, centralnego ogrzewania i inne. Roboty należy tak prowadzić, aby nie została 
naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu 
konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu 
konstrukcji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na: 

 sprawdzeniu kompletności wykonania, 

 sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 wycinka drzew [szt.], 

 rozbiórka placów utwardzonych [m2], 

 wywóz gruzu [m3], 

 koszty organizacji budowy (wliczone w koszty pośrednie). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte SST- 1.1 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

 wykucie z muru ościeżnic stalowych, 

 wykucie otworów, 

 rozebranie ścian murowych, 

 rozebranie elementów betonowych i żelbetowych, 

 odbicie tynków wewnętrznych, 

 rozebranie obróbek blacharskich i orynnowania, 

 rozebranie pokrycia dachu z papy, 

 rozbiórka istniejącego utwardzenia, 

 wywóz i utylizacja gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Obowiązujące przepisy i normy państwowe. 
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SST-1.2 – Roboty Ziemne 
 

Kod CPV: 
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót 
wchodzą: 

 wykopy, podkład podposadzkowy z piasku zwykłego, zasypanie wykopów od strony 
zewnętrznej piaskiem zwykłym z zagęszczeniem warstwami. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wykonanie robót związanych z wykopami 
Do wykonania robót związanych z wykonywaniem wykopów materiały nie występują. 
 
2.2. Wykonanie robót związanych z podkładami podposadzkowymi i zasypaniem wykopów 
Do wykonywania robót związanych z wykonywaniem podkładów podposadzkowych oraz zasypania 
wykopów od strony zewnętrznej Wykonawca użyje gruntu z odkładu lub grunt przywieziony. 
 
Materiał na zasypki z okładu lub dowieziony nie może zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia 
organicznego i musi spełniać następujące wymagania: 

 wskaźnik różnoziarnistości >5, 

 wskaźnik piaskowy >35, 

 wodoprzepuszczalność k> 10-2 m/s, 

 zawartość frakcji pyłowej i iłowej s10 %. 
 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 
użyciu dowolnego sprzętu. 
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4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na 
drogach publicznych pochodzących z zabrudzonych kół sprzętu budowlanego należy na bieżąco 
porządkować. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1. Roboty związane z wykopami 

 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 

 w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 

 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 
 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

 wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, 

 warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu, 

 w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 
5.1.5. Warunki wykonania podkładu pod posadzki 

 układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki, 

 przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych, 

 układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą, 
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 całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu, 

 wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js—0,98 według próby 
normalnej Proctora. 
 

5.1.6. Warunki wykonywania zasypek 

 wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
nadzoru inwestorskiego co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

 zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 
nim robót, 

 przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci, układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane 
warstwami o grubości: 

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami. 
- 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora, 

 nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nic 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w 
p. 10. Jeśli w dokumentacji technicznej nie ustalono inaczej terminy przeprowadzania kontroli można 
przyjmować orientacyjnie według poniższej tabeli. 
 

LP. Przedmiot kontroli badań 

Sprawdzenie powinno być dokonane 

Przed rozpoczęciem 
budowy 

W czasie 
budowy 

Po zakończeniu 
budowy 

Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe Odbiór końcowy 

1. Zgodność wykonania robót z projektem - + + 

2. Roboty pomiarowe + - - 

3. Przygotowanie terenu + - - 

4. 
Rodzaj i stan gruntów w podłożu, złożu i po 
wbudowaniu w nasyp 

+ + + 

5. Odwodnienie wykopów i nasypów + + + 

6. Wymiary wykopów i nasypów - + + 

 
6.1. Kontrola robót dotycząca wykopów 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

 prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 

 przygotowanie terenu, 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

 wymiary wykopów, 

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 

6.2. Kontrola robót dotyczących wykonywania podkładów pod posadzki 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

 przygotowanie podłoża, 
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 materiał użyty na podkład, 

 grubość i równomierność warstw podkładu, 

 sposób i jakość zagęszczenia. 
 

6.3. Kontrola robót dotyczących wykonywania zasypek 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

 stan wykopu przed zasypaniem, 

 materiały do zasypki, 

 grubość i równomierność warstw zasypki, 

 sposób i jakość zagęszczenia. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 wykopy - [m3], 

 transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu, 

 podkłady - [m3], 

 zasypki - [m3]. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte ST- 1.1 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

 wyznaczenie zarysu wykopu, 

 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. 
 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych. 
 
9.2. Wykonanie podkładów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiału, 

 uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
 

9.3. Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
 

9.4. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje: 

 załadowanie gruntu na środki transportu, 

 przewóz na wskazaną odległość, 

 wyładunek z rozplantowaniem z grubsza, 

 utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

 PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
Projektowanie. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

 PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i żwiry filtracyjne – Wymagania 
techniczne (Zmiana 1). 
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SST-1.3 – Zbrojenie Betonu 
 

Kod CPV: 
45262310-7 – Zbrojenie betonu 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych w technologii monolitycznej i prefabrykowanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: 

 przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0, przygotowanie i 
montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Stal zbrojeniowa 

 klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, 

 własności mechaniczne i technologiczne stali, 
* własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 

Gatunek 
stali 

Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczności 

Wytrzymałość na 
rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie a 
średnica 

mm MPa MPa % d - próbki 

St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a (180) 

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a (180) 

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a (90) 

 
* w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 

 wady powierzchniowe, 
* powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
* na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
* wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: jeśli mieszczą się w granicach 
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dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i 
prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
2.2. Odbiór stali na budowie 

 odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy, średnicę 
nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej, 

 cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu. 

 wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: na 
powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty 
dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 
mm na 1 m długości pręta. 
 

2.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
2.4. Badanie stali na budowie 

 dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, stal pęka przy gięciu, 

 decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 
 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego 
typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Czystość powierzchni zbrojenia 

 pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 

 pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

 czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 

 pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 

 haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002, 



Strona 25 z 87 
 

 łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, 

 skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
 

5.3. Montaż zbrojenia 

 zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

 nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych, 

 montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu, 

 montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego, 

 zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie, 

 dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed ułożeniem mieszanki betonowej w 
deskowaniach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) 
zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich 
ciężar jednostkowy t/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte SST-1.3 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbioru końcowego. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg. Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
8.2. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu 
zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej 
specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 
wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów 
mieszanką betonową. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 
wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 
robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-89/H-84023/0 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
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 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
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SST-1.4 – Mieszanka Betonowa 
 

Kod CPV: 
45262300-4 – Betonowanie 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, betoniarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 

 
2.1.1. Cement 

 rodzaje cementu. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25" do betonu klasy od C8/10 do 
C16/20, marki „35" - do betonu klasy wyższej niż C16/20, 

 wymagania dotyczące składu cementu. 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
* zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%, 
* zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%, 
* zawartość alkaliów do 0,6%, 
* zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%, 
* zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%. 

 opakowanie. 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach 
powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
* oznaczenie, 
* nazwa wytwórni i miejscowości, 
* masa worka z cementem, 
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* data wysyłki, 
* termin trwałości cementu. 
 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

 świadectwo jakości cementu. 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 

 akceptowanie poszczególnych partii cementu. 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
* Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
można wykonać tylko badania podstawowe. 
* Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
- magazynowanie i okres składowania. 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
* dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
* dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
* Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
* Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
* po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych, 
* Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.2. Kruszywo 
- rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
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Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B- 
0Ó712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa 
nie powinny być większe niż: 
* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
* 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
* składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
* kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
* zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
* zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 
4.1.1. Środki do transportu betonu 
* mieszanki betonowe mogą być transportowane betonowazami (tzw. gruszkami), 
* ilość betonowozów należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. 
 
4.1.2. Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze 
otoczenia + 15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 30 minut przy temperaturze otoczenia 
+ 30°C. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1. Zalecenia ogólne 
- roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 
63/B-06251, 
- układanie mieszanki betonowej można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 
5.2.1. Dozowanie składników 
* dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
3% - przy dozowaniu kruszywa. 
* dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji, 
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* przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
 
5.2.2. Mieszanie składników 
* mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
* czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
 
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
* do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
* przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
* mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
* przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne. 
 
5.2.4. Zagęszczanie mieszanki betonowej 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
* wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
* podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
* podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanic wibrującym, 
* kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m, 
* belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości, 
* czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund, 
* zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby 
nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
 
5.2.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
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* ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych, 
* powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania, 
* w przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania 
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.2.7. Pobranie próbek i badanie 
* na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów, 
* jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, 
* badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

 
5.3.1. Temperatura otoczenia 
* betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem, 
* w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 
 
5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
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5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
* przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa, 
* uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja, 
* przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 

 
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
* bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi nadmiernemu odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem, 
* przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę), 
* nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni, 
* woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004, 
* w czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzenia i drganiami. 
 
5.4.2. Okres pielęgnacji 
* ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania, 
* rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63 r -06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 
 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

 
5.5.1. Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani; 
* wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień i nie mieć pomiędzy 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
* pęknięcia są niedopuszczalne, 
* rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5 cm, 
* pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 
ściany, 
* równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia powinny być większe niż 2 mm. 
 
5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
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* wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów, 
* wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być 
rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 
projektu technicznego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są 1 m3 wykonanej konstrukcji oraz podbetonu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyżej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla 
elementów konstrukcyjnych: 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
- pielęgnację betonu, 
- rozbiórką deskowania i rusztowań, 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
 
Dla podbetonów na podłożu gruntowym: 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje; wyrównanie podłoża, 
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

 PN-EN 206-1:2003 Beton. 

 PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

 PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

 PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

 PN-B-30000:J990 Cement portlandzki. 

 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

 PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SST-1.5 – Roboty Murowe 
 

Kod CPV: 
45262522-6 - Roboty murarskie 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych z elementów z betonu komórkowego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
- ściany zewnętrzne i wewnętrzne z betonu komórkowego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw oraz klejów systemowych do wyrobów z betonu komórkowego stosować 
można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne z betonu komórkowego klasy 600 wg PN-EN 

771-4+A1:2015-10 
- wymiary; l = 500 mm, s = 240 mm, h = 240 mm, 
- gęstość 600 kg/m3, 
- wytrzymałość ściskanie 3,0 MPa, 
- wsp. przewodzenia ciepła obliczeniowy λ=0,17 [W/mK], 
- ognioodporność REI 240, 
- izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych RA1R = 46 oraz RA2R = 42 
 
2.3. Ściany działowe z betonu komórkowego klasy 600 wg PN-EN 771-4+A1:2015-10 
- wymiary; l = 500 mm, s = 120 mm, h = 240 mm, 
- gęstość 600 kg/m3, 
- wytrzymałość ściskanie 3,0 MPa, 
- wsp. przewodzenia ciepła obliczeniowy λ=0,17 [W/mK], 
- ognioodporność EI 120, 
- izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych RA1R = 38 oraz RA2R = 35. 
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2.4. Spoiny w murach 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 
2.5. Stosowanie połówek 
- liczba elementów użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby. 
 
3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
3.1. Materiały murowe 
Przy odbiorze elementów murowych (cegły/bloczków) należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na elementach murowych z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
- wymiarów i kształtu, 
- liczby pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości elementów murowych przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
3.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
3.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

Lp. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

1 2 3 4 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 

10 

 
6 

20 

2. Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 

– na wys. Kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

35 

 
2 

30 

4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na całej długości 

1 
10 

2 
20 

5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 
do 100 cm szerokość wysokość 

Ponad 100 cm szerokość wysokość 

 
  +6,-3       +15,-1 
+10,-5   +15,-10 

 
+6,-3     +15,-10 
+10,-5   +15,-10 
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4. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 lub m3 muru oraz stropu o odpowiedniej grubości. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
 
5. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 

 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 

 PN-97/B-30003 Cement murarski 15 

 PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25 

 PN-86/B-30020 Wapno 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

 PN-EN 771-2 Silikatowe elementy murowe 
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SST-1.6 – Roboty Termoizolacyjne 
 

Kod CPV: 
45450000-6- Roboty termoizolacyjne 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych – roboty termoizolacyjne. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 
Termoizolacyjnych, a w szczególności: 
- ocieplenie przegród, 
- izolacja posadzek, 
- izolacja ścian fundamentowych. 
Wykonanie robót termoizolacyjnych związane jest z wykonaniem następujących czynności: 
Izolacja cieplna następujących przegród: 
- ściany przygruntowe, 
- posadzka na gruncie, 
- ściany nadziemia, 
- stropodach. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, 
Ogólną Specyfikacją Techniczną, niniejszą specyfikacją oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie 
obowiązujących aktów prawnych. Odstępstwa od projektu mogą jedynie związane z dostosowaniem 
robót izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia materiałów 
ujętych w projekcie przez inne materiały lub elementy o zbliżonych własnościach. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Na Wykonawcy 
ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony 
środowiska. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Do wykonania robót termoizolacyjnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a w 
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przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź 
dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania. 
 
2.2. Materiały do wykonania izolacji termicznych 

 
2.2.1. Polistyren ekstrudowany 

 Wymagania 
Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164 
Wodoodporne płyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2 
Własności: 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształcenia - 300 kPa, 
- powierzchnia – szorstka, 
- wykończenie boków – pióro – wpust, 
- współczynnik przewodności cieplnej 0,030 W/mK – deklarowany, 0,035 W/mK – obliczeniowy. 

 Pakowanie 
Płyty układa się w stosy o pojemności 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa 
niż 1,2 m. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, 
datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza. 

 Przechowywanie 
Płyty przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narażonych na 
działanie deszczu, wiatru, w miejscach nie narażonych na oddziaływanie ognia. 

 Transport 
Płyty przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP oraz ruchu drogowego. 
 
2.2.2. Styropian FASADA 

 Wymagania 
Styropian EPS 70-040 wg. EN 13163:2012+A1:2015 
Własności: 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształcenia - 70 kPa, 
- powierzchnia – szorstka, 
- wykończenie boków – pióro – wpust, 
- współczynnik przewodności cieplnej 0,038 W/mK – deklarowany, 0,040 W/mK – obliczeniowy. 

 Pakowanie 
Płyty układa się w paczki o pojemności 0,3 m3. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą 
nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza. 

 Przechowywanie 
Płyty przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narażonych na 
działanie deszczu, wiatru, w miejscach nie narażonych na oddziaływanie ognia. 

 Transport 
Płyty przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP oraz ruchu drogowego. 
 
2.2.3. Styropian DACH/PODŁOGA 

 Wymagania 
Styropian EPS 100-038 wg. EN 13163:2012+A1:2015 
Własności: 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształcenia - 100 kPa, 
- powierzchnia – szorstka, 
- wykończenie boków – proste, 
- współczynnik przewodności cieplnej 0,038 W/mK – deklarowany, 0,038 W/mK – obliczeniowy. 
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 Pakowanie 
Płyty układa się w paczki o pojemności 0,3 m3. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą 
nazwę producenta, oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza. 

 Przechowywanie 
Płyty przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narażonych na 
działanie deszczu, wiatru, w miejscach nie narażonych na oddziaływanie ognia. 

 Transport 
Płyty przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP oraz ruchu drogowego. 
 
2.2.4. Wełna mineralna DACH/PODŁOGA 

 Wymagania 
Wełna mineralna MONROCK MAX E (skalna) wg. PN-EN 13162:2012 + A1:2015 
Własności: 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10 % odkształcenia - 70 kPa, 
- powierzchnia – szorstka, 
- wykończenie boków – proste, 
- współczynnik przewodności cieplnej 0,038 W/mK – deklarowany, 0,038 W/mK – obliczeniowy. 

 Pakowanie 
Płyty o gr. 15 cm o długości 200 cm i szerokości 120 cm, układa się na palecie w ilości 8 szt. Ilość m2 
na palecie wynosi 19,20. Opakowanie winno zawierać informację zawierającą nazwę producenta, 
oznaczenie, nr partii, datę produkcji ilość i pieczątkę pakowacza. 

 Przechowywanie 
Płyty przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narażonych na 
działanie deszczu, wiatru, w miejscach nie narażonych na oddziaływanie ognia. 

 Transport 
Płyty przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP oraz ruchu drogowego. 
 
2.2.5. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. Wyrób podlega systemowi 
oceny zgodności polegającym na: 
- certyfikacji zgodności z aprobatą techniczną, 
- deklarowaniu przez producenta zgodności z aprobatą techniczną. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać badaniom określonym przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Cechowanie materiałów powinno mieć formę nadruku umieszczonego bezpośrednio na wyrobie, 
umożliwiającego w okresie składowania, montażu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierającego: 
- nazwę lub znak producenta, 
- symbol materiału, 
- średnice zewnętrzne i wewnętrzne, 
- oznakowanie sztywności obwodowej, 
- identyfikację serii produkcyjnej. 
 
Sprawdzenie pozostałych właściwości przeprowadza się zgodnie metodami badań warunkami 
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów ujęto w punkcie 2 niniejszej 
Szczegółowej Specyfikacji. 
  
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Szczegółowy zakres robót budowlanych dla czynności związanych z wykonaniem robót 
termoizolacyjnych ujęto w Dokumentacji Projektowej oraz Kartach Technicznych stosowanych 
rozwiązań materiałowych i systemowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola 
jakości robót związanych z wykonaniem robót termoizolacyjnych powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami ujętymi w Polskich Normach. Każda dostarczona partia 
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza się stosowania 
materiałów przeterminowanych, dla których okres gwarancyjny minął. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek należy przeprowadzić ponowne badania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni termoizolacji. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót budowlanych, polegających na robotach izolacyjnych powinien odbyć się przed 
wykonaniem robót wykończeniowych podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania 
robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie podłoża, 
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- wykonanie izolacji, 
- roboty porządkowe. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-EN 13164 Polistyren ekstradowany. 

 PN-EN 13163 Płyty styropianowe. 
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SST-1.7 – Roboty Izolacyjne 
 

Kod CPV: 
45320000-6- Roboty izolacyjne 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót dotyczących 
wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych a w szczególności: 
- izolacje przeciwwilgociowe fundamentów i ścian fundamentowych, 
- izolacje przeciwwilgociowe podłóg na gruncie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, 
Ogólną Specyfikacją Techniczną, niniejszą specyfikacją oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie 
obowiązujących aktów prawnych. Odstępstwa od projektu mogą jedynie być związane z dostosowaniem 
robót izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia materiałów 
ujętych w projekcie przez inne materiały lub elementy o zbliżonych własnościach. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Na Wykonawcy 
ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony 
środowiska. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach 
nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie 
na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają 
użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w 
normach państwowych i świadectwach ITB. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, 
przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
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2.2. Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 
 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

 

 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma ścian fundamentowych 
- podkład gruntujący - asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany kauczukiem SBS do 

gruntowania betonu pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powłokowe, do izolacji 
fundamentów oraz pokryć dachowych. Po zagruntowaniu głębokość penetracji podłoża 
betonowego, odpowiedzialna za skuteczność wiązania powłoki hydroizolacyjnej, wynosi 2-3 
mm. Środek nie zawierający  żadnych substancji promieniotwórczych,  żadnych szkodliwych 
metali ciężkich, nie wydzielający drażliwego zapachu. Średni czas schnięcia - 1 godzina 46 
minut. 

- Papa podkładowa zgrzewalna fundament szybki profil SBS. Specjalistyczna papa do 
hydroizolacji podziemnych części obiektów budowlanych wzbogacona o funkcję ochrony przed 
śmiercionośnym promieniowaniem ze strony radonu.  
Papa produkowana jest w oparciu o normę PN-EN 13969:2006 mówiącą o asfaltowych 
wyrobach elastycznych do zabezpieczeń części podziemnych budynków. Jej  budowa 
wewnętrzna jest specjalnie zaprojektowana tak, aby maksymalnie chronić fundamenty: przed 
wodą gruntową wywołującą ciśnienie hydrostatyczne, przed obciążeniami dynamicznymi, 
promieniowaniem radonowym, przerastaniem korzeni i korozją biologiczną. 
Zasadnicza asfaltowa powłoka hydroizolacyjna umiejscowiona jest pod osnową. Ponadto 
zastosowanie włóknin poliestrowych nowej generacji, kalandrowanych i hartowanych umożliwia 
doskonałą współpracę z osiadającymi fundamentami, zapewniając całkowitą szczelność. Jej 
wierzchnia strona jest zabezpieczona folią odporną na promieniowanie UV przez okres 6 
miesięcy trwania prac budowlanych, natomiast spodnia strona wykonana jest w oparciu o 
opatentowaną technologię Szybki Profil, umożliwiającą szybkie, oszczędne i pewne zgrzanie 
papy do zagruntowanego podłoża. 

 
Fundament Antyradon Szybki Profil SBS 
Przeznaczenie, Dokument odniesienia/CE   Papa do fundamentów, PN/EN 13969:2006 
Gwarancja [lata]  50/99 lat 
Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia Włóknina poliestrowa z folią 

aluminiową/250g/Kalandrowana 
Średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż/w poprzek [%]  50/50 
Średnia siła zrywająca wzdłuż/w poprzek [N/5cm]               1000/800 
Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej:  
               pod osnową/suma nad i pod osnową [mm]   2,3 - 2,5/2,6 
Całkowita grubość papy [mm]                                              4,0 
Giętkość na wałku Ø 30 mm/Spływność [°C]                    -12/ - 
Ilość papy w rolce/ilość papy na palecie [m2]                 7,5/150 
Ciężar rolki papy/ciężar palety z papą [kg]                  41/820 

 

 Wymagania 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna 
mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 
mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy, 
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, 
- wymiary papy w rolce: 
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* długość: 20 m ±0,20 m 40 m ±0,40 m, 60 m ±0,60 m 
* szerokość: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm. 
 

 Warunki przechowywania i transportu 
Rolki pap przechowywać w pozycji stojącej w jednej warstwie, w pomieszczeniach krytych, chroniących 
je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 
słonecznych. Należy unikać nadmiernego zawilgocenia papy. Papę przewozić krytymi środkami 
transportu, w pozycji stojącej, układane w jednej warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem się i 
uszkodzeniem. 
 
2.2.2. Folia izolacyjna PVC 
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej stosować folię izolacyjną z PVC gr. 0,20 
mm. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1. Izolacje asfaltowym roztworem gruntującym modyfikowanym kauczukiem SBS 
Przed użyciem dokładnie wymieszać. Stosować na suche, oczyszczone podłoże przy bezdeszczowej 
pogodzie, w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C i wilgotności powietrza nie wyższej 
niż 65%. Nanosić przy pomocy szpachli lub szczotki. Należy zagruntować masą rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:1. Masę nanosi się warstwą o grubości ok. 1mm. Każdą kolejną warstwę (powłoka powinna 
być wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki 
zależy od panujących warunków (ok. 6 godzin w temp. 23 ± 2°C). Do czasu wyschnięcia powłokę 
należy chronić przed wilgocią. 
 
5.2. Izolacje z papy termozgrzewalnej 
Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 ºC, nie należy układać papy w przypadku mokrej 
powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Wykonanie 
izolacji z papy powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w 
instrukcjach producenta. 
 
5.3. Izolacje z folii PVC 
Izolacja powinna stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający element budynku lub budowli od wpływu 
wilgoci. Izolacja musi ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Powierzchnia izolacji winna być 
gładka. Podkład pod izolacje powinien być trwały i nieodkształcalny. Folie należy wywinąć 10 cm na 
ścianę. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Materiały izolacyjne 
- wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem, 
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- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
- odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 
- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. Podstawę do 
odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
Roboty ujęte w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie izolacji, 
- roboty porządkowe. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

 PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Azl:2001 

 PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000 

 PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000 
 
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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SST-1.8 – Pokrycie Dachowe 
 

Kod CPV: 
45261214-7  Kładzenie dachów bitumicznych – papa termozgrzewalna 
45261300-7  Kładzenie zaprawy i rynien 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót objętych zamówieniem. 
Pokrycie stropodachu niewentylowanego dwuwarstwowo papą termozgrzewalną: papa wierzchniego 
krycia + papa podkładowa;  zastosować kominki wentylacyjne w ilości 2 szt. na 200 m2 dachu. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót: 

 pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbkami: 
- 1x papa podkładowa (mocowanie mechaniczne), 
- 1x papa wierzchniego krycia - szybki profil SBS. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca konstrukcji powinien 
być firmą spełniającą wymagania Normy PN-B-02361:1999. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Papa termozgrzewalna podkładowa – elastomerobitumiczna 
 
Dane techniczne: 
- powierzchnia górna: talk, 
- powierzchnia dolna: folia, 
- wkładka nośna: włóknina poliestrowa 250 g/m2, 
- grubość: ok. 4,0 mm, 
- wydłużenie przy zrywaniu: wzdłuż/wszerz ≥ 40%, 
- siły zrywające: wzdłuż/wszerz ≥ 800N/50 mm, 
- giętkość w niskich temp.: -25°C, 
- odporność na wysokie temp.: +110°C, 
- szerokość: 1 m, 
- długość: 7,5 m. 
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2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
 
Dane techniczne: 
- powierzchnia górna: łupek, 
- powierzchnia dolna: folia, 
- wkładka nośna: włóknina poliestrowa 250 g/m2, 
- grubość: ok. 4,0 mm, 
- wydłużenie przy zrywaniu: wzdłuż/wszerz ≥ 40%, 
- siły zrywające: wzdłuż/wszerz ≥ 800N/50 mm, 
- giętkość w niskich temp.: -25°C, 
- Odporność na wysokie temp.: +110°C, 
- szerokość: 1 m, 
- długość: 7,5 m. 
 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących materiał przed 
zawilgoceniem i zabezpieczających przed działaniem promieni słonecznych. Rolki papy należy układać 
w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
 
Obróbki należy wykonać: 
- z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,5-0,6 mm – obróbki widoczne, zewnętrzne, 
- rynny dachowe należy wykonać z PCV, 
- rury spustowe należy wykonać z PCV, 
- blachowkręty do połączeń obróbek w kolorze obróbek blacharskich, 
- silikon do izolacji styków w kolorze orynnowania i obróbek blacharskich. 
Wszystkie materiały muszą posiadać aktualny atest, aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania 
ich w budownictwie. Nie wolno łączy materiałów z różnych systemów. System musi być dopuszczony do 
stosowania w budownictwie. 
 
2.3. Dostawa materiałów na plac budowy 
 
Każdej dostawie materiałów na Plac Budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji wysyłkowej 
zawierającej: 
- nazwę producenta, 
- numer identyfikacyjny zamówienia, 
- nazwę i adres Placu Budowy, 
- wyszczególnienie elementów wysyłkowych, 
- deklaracje zgodności, 
- atesty, 
- protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w fabryce. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni składowanie materiałów na utwardzonym i odwodnionym terenie. Szczególnie 
ważne jest, aby elementy nie leżały na sobie i nie opierały się o siebie. Łączniki i inne akcesoria będą 
przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamkniętym z podłogą wyniesioną ponad poziom 
terenu. 
 
2.5. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz 
zasadniczego sprzętu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe posiadają 
ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca na żądanie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 
przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1. Podłoże 
Podłoże powinno być wykonane z odpowiedniej grubości i wytrzymałości. Podkład winien być wykonany 
jako związany z podłożem. Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju 
konstrukcji podłogi oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacyjnej; powinna być zgodna z projektem,  
jednak nie mniejsza niż 2 cm. 
 
Do wykonywania pokryć dachowych  można przystąpić: 
a/ po sprawdzeniu zgodności podłoża i podkładu z wymaganiami szczegółowymi dla podłoży z betonu,  
b/ po zakończeniu robót wykonywanych na powierzchni stropodachu tj. tynkowaniu kominów 
wprowadzeniu wywiewek kanalizacyjnych naprawie gzymsów, osadzeniu listew lub klocków do 
mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych itp. Roboty pokrywcze należy wykonywać w 
sposób zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, przy temperaturze  powyżej 5ºC. 
 
Do wykonania pokryć dachowych można użyć wyłącznie papę asfaltowo-polimerową, podkładową, 
termozgrzewalną. Całą połać dachu należy oczyścić z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń, które 
mogłyby spowodować nieprawidłowe powiązanie warstw. 
 
Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa asfaltowa modyfikowanego elastomerami, osnowa z włókna 
poliestrowego o gramaturze 200 g/m2. Wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistą i drobnoziarnistą 
posypką a spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Papa klejona jest do 
podłoża metodą zgrzewania. Prace dekarskie wykonuje się na suchej, odpowiednio przygotowanej 
powierzchni stropodachu. Układanie papy należy rozpocząć od najniższych miejsc stropodachu. 
Zakłady poziome i pionowe powinny wynosić około 10 cm. Potrzebny sprzęt i narzędzia: palnik gazowy 
z wężem, butla z gazem propan-butan i nóż do cięcia papy. 
Rolkę papy należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana do podłoża, dokładnie ją 
dopasować, po czym należy ją zrolować z obu końców. Zasadnicza operacja układania papy 
zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem zarówno podłoża jak i spodniej warstwy papy z 
jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić po zakończeniu robót na powierzchni dachu / tynki, 
nakrywy kominów, osadzeniu wywiewek, naprawy ścianek kolankowych, ogniomuru  itp. Roboty 
powinny być wykonane w sposób i zgodnie z wymaganiami w PN-B-02361:1999; przy temperaturze 
powietrza powyżej +5º C; w porze suchej, bezdeszczowej. Nie należy wykonywać prac w sytuacji 
zawilgocenia powierzchni dachu. Podłoże pod pokrycie z papy powinno odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w aprobacie technicznej. Powierzchnia podłoża 
powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią a łatą kontrolną o długości 2,0 m nie może być 
większy niż 5 mm. 
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Papa przed użyciem przez 24 h powinna być przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18º C, a 
następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, uniknięcia powstania 
garbów po ułożeniu. Dylatacje należy wykonać w tych samych miejscach, w których wykonano dylatacje 
konstrukcji budynku lub dylatację z sąsiednim budynkiem. 
Układanie papy należy rozpoczynać od najniższych miejsc stropodachu. Zakłady poziome 
i pionowe powinny wynosić około 10 cm. Papę termozgrzewalną nawierzchniową należy układać 
metodą zgrzewania na całej powierzchni, pasami równoległymi do okapu, szerokość zakładu powinna 
wynosić, co najmniej 10 cm, kierunek zakładu musi być zgodny z kierunkiem spadku stropodachu. 
Zakład musi być przesunięty o ½ szerokości arkusza w stosunku do układu arkuszy warstwy spodniej. 
Rolkę papy należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana do podłoża, dokładnie ją 
dopasować, po czym należy ją zrolować ponownie z obu końców. Zasadnicza operacja układania papy 
zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem zarówno podłoża jak i spodniej warstwy papy z 
jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych 
warunków technicznych i zgodnie z PN. 
 
Obróbki należy wykonać z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,5-0,6 mm – obróbki widoczne. 
Połączenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający 
wyeliminowanie wpływu odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Ścianki 
attyki i ich styki należy zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie dylatacji. Obróbki blacharskie 
muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię 
elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji 
o ok. 4 cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w 
sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami 
opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na 
cienkowarstwowy element wykończeniowy. 
Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 mm należy wykonać pod papę 
termozgrzewalną. Połączenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób 
umożliwiający wyeliminowanie wpływu odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki 
dwuczęściowej. Ścianki attyki i ich styki należy zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie 
dylatacji. 
 
Rynny dachowe i rury spustowe należy wykonać z PCV. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone. 
Denka rynnowe powinny odpowiadać kształtowi i przekroju rynny. Każde załamanie rynny powinno być 
oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe należy mocować w odstępach, co 50 cm. Spadki 
rynien nie powinny być mniejsze niż 0,5%. Połączenie rynny z rurą spustową wykonać w sposób 
umożliwiający swobodne połączenie rury z rynną. Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być 
większe niż 20 mm na dł. 10 m. Odchylenie rur od linii prostej na dł. 2 m nie może przekraczać 3 mm. 
 
Rury spustowe powinny być uszczelnione na całej długości. Rury spustowe mocować do ścian 
uchwytami do rur spustowych w odstępach nie większych niż 1,00 m. Uchwyt powinien być 
zamontowany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenia w zaprawie 
cementowej w gniazdach wykutych w ścianie betonowej. 
Rury należy wpuścić do kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha a połączenia dokładnie uszczelnić 
kitem trwale plastycznym lub silikonem sanitarnym. 
Dostosować rury kanalizacji deszczowej do nowych gabarytów budynku po dociepleniu poprzez 
odkopanie rury i odsunięcie od ściany budynku o 10 cm uszczelnienie istn. połączeń z leżakami i 
obsypanie z ubiciem ziemi warstwami. W przypadku uszkodzenia rury, stwierdzenia pęknięcia lub innej 
wady rurę k.d. należy wymienić na nową. 
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5.2. Akceptowanie stosowanych technologii 
Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej, 
lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
5.3. Kontrola wykonywanych robót 
Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i 
odbiorów częściowych, na czas których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań 
Inspektor podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Polega na bieżącym sprawdzeniu: 
- zgodności dostarczonych  i montowanych materiałów z założeniami projektowymi, 
- prawidłowości wykonania połączeń poszczególnych elementów obróbek rynien i rur spustowych, 
- prawidłowości wykonania spadków, 
- prawidłowości wykonania styków obróbek ze ścianami i elementami trwale połączonymi ze ścianami. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są dla elementów wymienionych w SST – [t] poprawnie wykonanego i 
zamontowanego elementu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór polega na sprawdzeniu rodzaju, jakości materiałów zgodnie z projektem budowlanym. Właściwej 
grubości warstwy. Sprawdzeniu ciągłości warstwy izolacyjnej i prawidłowym przyleganiu do podłoża. 
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. Podstawę 
kwalifikującą do odbioru wykonania robót stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik 
budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie 
czynności wymienione w SST. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Ministerstwo 
Budownictwa i PMB Wyd. II. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401. 

 PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych. 

 PN-80/B-02020 10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych wymagania i badania 
przy odbiorze. 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

 PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

 PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

 PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

 PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 
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 PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

 Instrukcje wybranych producentów. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST-1.9 – Posadzki 
Kod CPV: 
45430000-0- Roboty posadzkowe 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek obiektu wg poniższego. 
- podkład betonowy z betonu klasy C12/15 o gr. 15 cm, 
- płyta posadzki z betonu klasy C20/25 o gr. 20 cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Mieszanka betonowa do wykonania płyty posadzki 
Klasa betonu wraz z ilością oraz rodzajem zbrojenia zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania dla podkładu betonowego i posadzki właściwej 
Podkład betonowy powinien być klasy C12/15, natomiast posadzka właściwa z betonu klasy C20/25, 
pozbawiony mleczka cementowego, kurzu i innych zanieczyszczeń. Podłoże betonowe nie może być 
narażone na działanie naporu wody gruntowej. Wilgotność względna betonu nie może przekraczać 75% 
zgodnie z normą BS 8204. W przypadku wyższych wilgotności należy zastosować żywicę Hydraseal 
DPM jako warstwę gruntującą lub inny o podobnych parametrach. W podkładzie powinny być wykonane 
szczeliny dylatacyjne - oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 
budynku, 
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- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 
kwadratu nie powinna przekraczać 25 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą 
asfaltową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych i po okresie 
gwarancyjnym). Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 
co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być 
on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki betonowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 
spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SST-1.10 – Stolarka 
 

Kod CPV: 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi: 
- drzwi i okna zewnętrzne, 
- drzwi wewnętrzne. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
 
2.1. Stolarka zewnętrzna 
Okna zewnętrzne uchylne jednodzielnych z PCV oraz rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z 
PCV, drzwi zewnętrzne jednodzielne aluminiowe, dwudzielne aluminiowe oraz witryny aluminiowe o 
parametrach i gabarytach zgodnych z dokumentacją projektową. 
 
2.2. Stolarka wewnętrzna 
Drzwi pełne jednodzielne z PCV o parametrach i gabarytach zgodnych z dokumentacją projektową. 
 
2.3. Bramy segmentowe 
Bramy segmentowe podnoszone mechanicznie. 
 
2.4. Okucia 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-oskmowe wykonane ze stali cynkowanej. Okucia powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w 
świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na 
które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi 
powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
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2.5. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych. 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.5. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni ościeża, należy 
je naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej: 

 
Wymiary zewnętrzne (cm) 

Liczba punktów zamocowań 
Rozmieszczenie punktów zamocowań 

Wysokość Szerokość W nadprożu i progu Na stojaku 

Do 150 

Do 150 4 Nie mocuje się Po 2 
15÷200 6 Po 2 Po 2 

Powyżej 200 8 Po 3 Po 2 

Powyżej 150 

Do 150 6 Nie mocuje się Po 2 
15÷200 8 Po 1 Po 2 

Powyżej 200 100 Po 2 Po 2 

 
5.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i w przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 
plastycznym lub silikonem, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w 
poziomie. 
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 
niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
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szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie 
parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Skrzydła drzwiowe powinny być 
wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić 
ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: 
 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których zostaje wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania. 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. Wszystkie roboty 
wymienione SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały 
podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 PN-B-!0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-78/B-I3050 Szkło płaskie walcowane. 

 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

 PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
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SST -1.11 – Roboty malarskie 
 

Kod CPV: 
45442100-8  Roboty malarskie 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót malarskich. Ściany powinny być pomalowane 2x farbą akrylową w kolorze 
białym (przed malowaniem ściany oczyścić z zaprawy i odkurzyć). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 

 farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, które powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

 farby na spoiwach: 
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 

do zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

 lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane  styrenowane, które 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998, 

 lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002, 

 lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, 

 środki gruntujące. 
 
3. SPRZĘT 
Potrzebny sprzęt i narzędzia: pojemniki na farbę, pędzle, ciśnieniowe aparaty malarskie. 
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4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Podłoże 
Podłoża pod malowanie stanowić mogą: 

 beton, 

 tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, 

 tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 

 drewno, 

 materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 

 elementy metalowe. 
 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 

 Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu 
oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte 
lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 

 Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

 
Tynki zwykłe: 

a) nowe nie malowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 
zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 
(np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy 
metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie; 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe 
zabezpieczyć antykorozyjnie. 

 

Wymagania dotyczące podłoży pod tynki są następujące: 
1. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
2. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność 

nie większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. 
Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i 
innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką 
posiadającą aprobatę techniczną. 

3. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone 
ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone 
fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę 
techniczną. 

4. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu , wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny 
być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam 
tłuszczu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Warunki prowadzenia kontroli 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących 
terminach: 

 po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia- tynków, 

 nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania- betonu. 
 

Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 

 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 

 murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą  PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, 
czystość powierzchni, wilgotność muru, 

 podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 

 tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność, 

 podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia, 

 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

 elementów metalowych – czystość powierzchni. 
 

Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-b-
10020:1968. Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-
10100:1970. Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni 
stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni 
stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu 
odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić 
wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu 
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami 
przedstawionymi jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu 
usuniecie niezgodności. Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a 
wyniki kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
 
6.2. Warunki prowadzenia robót malarskich 
 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 
- w temperaturze poniżej +5 stopni C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 
spadek temperatury poniżej 0 stopni C. 
W temperaturze powyżej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 
wyższa niż 20 stopni C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
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Roboty malarskie można rozpocząć , jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w 
przypadku podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1. 

Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoża w % masy 

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy 
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 
 
Gruntowanie 
 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać Polskim Normom. 
 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą 
techniczną, 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których występuje: 

a) w przypadku farb ciekłych: 
- skoagulowane spoiwo, 
- nieroztarte pigmenty, 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- zbrylenie, 
- obce wtrącenie, 
- zapach gnilny, 
- ślady pleśni. 

 
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
  
    Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
stawiane podłożom. 
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Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości 
robót. 
 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
 
Drugie malowanie można wykonać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
 
Wymagania w stosunku do powłok farb dyspersyjnych 
 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawiania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie 
powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
 
6.3. Wymagania w stosunku do powłok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 
Powłoki  z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą przy stosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla: nie dopuszcza się spękań, łuszczenia 

się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki 
odpowiadającej rodzajowi faktury podłoża, 

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
 
6.4. Wymagania w stosunku do powłok farb na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą 
Powłoki  z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 

d) odporne na zmywanie wodą przy stosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i szorowanie, 
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e) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla: nie dopuszcza się spękań, łuszczenia 
się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 

f) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikującym lub bez, 
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków – nie powinny zaś ścierać 
się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu. 

 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 
napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większej niż 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 
6.5. Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej 
jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 stopni C i przy 
wilgotności względnej powietrza  nie wyższej  niż 65%. 
 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 
6.6. Badania w czasie robót 
 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez 
wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, p 10 oczek w każdą 
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stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za 
dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, na podłożach drewnianych i metalowych – 
metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. 
 
Ocena jakości powłok malarskich 
 
Jeżeli badania jw. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku, gdy, którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu 
niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu 
kontroli i badań. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót - zgodnie z punktem 6 ST. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania 
prac malarskich. Zgodność wykonywania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań 
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych podanych w niniejszych 
warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą 
być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich 
użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 
Protokół odbioru powinien zawierać: ocenę wyników badań, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania robót z zamówieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu usunięcia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
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SST -1.12 – Roboty Elewacyjne 
 

Kod CPV: 
45443000-4  Roboty elewacyjne 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót elewacyjnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót objętych kontraktem. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót: 
Tynki dekoracyjne  mineralno – żywiczne w kolorze ciemno szarym (uzgodnionym z inwestorem) - 
proponowany tynk żywiczny mozaikowy barwiony, kruszywo 2,0 mm. 
Fragmenty ścian zewnętrznych oznaczone na rysunku elewacji fakturą płytki – okładzina z płytki 
klinkierowej, mrozoodpornej w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Spoina w kolorze uzgodnionym z 
inwestorem. 
Fragmenty ścian budynku oznaczone na rysunku kolorem jasno szarym - tynk silikonowy o gr. 2 mm np. 
KABE w kolorze jasno szarym K11610. 
Fragmenty ścian budynku oznaczone na rysunku kolorem zielonym - tynk silikonowy o gr. 2 mm np. 
KABE w kolorze zielonym dopasowanym do koloru istniejących budynków CKZ. 
Fragmenty ścian budynku oznaczone na rysunku kolorem szarym - tynk silikonowy o gr. 2 mm np. 
KABE w kolorze szarym K11780. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
Masy klejące służące do klejenia styropianu do podłoża ściennego oraz do wykonania warstwy 
zbrojącej muszą spełnić następujące wymagania: 

a) zawartość suchej substancji - nie może się różnić o 10% od wartości podanej przez producenta, 
b) straty prażenia - nie może być różny o 10% od wartości podanej przez producenta, 
c) przyczepność do betonu, Kpa w warunkach laborat. – min. 300;  po 24 h w wodzie – min. 200; 

po 5 cyklach – cieplno-wilgotnościowych – min. 300, 
d) przyczepność do styropianu, Kpa w warunkach laborat. – min. 100;  po 24 h w wodzie – min. 

100; po 5 cyklach – cieplno-wilgotnościowych – min. 100, 
e) odporność na rysy  – min. 5, 
f) minimalna grubość warstwy zbrojonej – całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie siatki 

zbrojącej. 
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Zalecane rodzaje mas klejących: 
a) zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki mieszana z wodą, 
b) masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadająca się do użycia bez dodatkowego 

przygotowania, 
c) zaprawa klejąca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków organicznych 

mieszanych z wodą, 
d) masa na spoiwie dyspersyjnym z tworzywa sztucznego, wymagająca wymieszania z 

cementami. 
 

Zaprawę należy przygotować według zaleceń producenta - wg. instrukcji i kart technicznych. 
 
Wymagania dla siatki z włókna szklanego: 

a) splot uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki, 
b) impregnacja powierzchni polimerowa zapewniająca odporność na działanie środowiska 

alkalicznego, 
c) wymiary oczek nie mniej niż 3 mm, 
d) masa powierzchniowa nie mniej niż 145 g/m2, 
e) strata prażenia w temperaturze 625 stopni C – 10-25% masy, 
f) siła zrywająca (wzdłuż osnowy i wątku): 
- dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych             nie mniej niż 1500 N, 
- dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej                      nie mniej niż 1200 N, 
- dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH              nie mniej niż   600 N, 
- dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym   nie mniej niż   600 N, 
g) Wydłużenie względne (wzdłuż osnowy i wątku): 
- dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych            nie więcej niż 3,5%  /przy 

sile 1500 N/, 
- dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej                      nie więcej niż 3,5%  /przy 

sile 1200 N/, 
- dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH             nie więcej niż 3,5%  /przy 

sile   600 N/, 
- dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym  nie więcej niż 3,5%  /przy 

sli1e   600 N/. 
 
Wymagania stawiane łącznikom: 
 Ilość rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być zgodna z wytycznymi producenta 

systemu. 
 Długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. 

Istniejący tynk należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia 
łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co 
najmniej długość strefy rozprężnej.  

 Rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz 
stosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest 
stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym do mocowania izolacji cieplnych 
z wełny lamelowej należy stosować łączniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami 
rozkładającymi naprężenia. 

 W przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie 
komór powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i 
stosować łączniki przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do 
stosowania). 
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 W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 
szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników. 

 Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 
 

Długość kołka w [mm] powinna być równa sumie następujących wartości = wymaganej głębokości 
osadzenia uzależnionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubość starego tynku  [mm] + gr. 
kleju  [mm] + grubość płyty izolacyjnej. Rodzaje podłoża mogące wystąpić na remontowanym obiekcie 
to beton kl. C12/15, cegła ceramiczna kl. 150, gazobeton kl. 500-700, cegła kratówka kl.150. Należy 
bezwzględnie przestrzegać zasad doboru wymaganych rodzajów kołków w zależności od rodzaju 
przegrody, ich głębokości osadzenia zawartych w tabelach doboru kołków opracowanych przez 
producentów systemu dociepleniowego. 
 
Wymagania dla styropianu: 
Materiał izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny ścian poniżej terenu i 20 cm nad 
terenem należy układać w warunkach suchych. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3 %. 
 
Do izolacji ścian zewnętrznych nad poziomem terenu projekt przewiduje płyty styropianowe frezowane: 
 O gęstości 20 kg/m3. 
 Współczynnik przewodzenia ciepła I nie może być większe niż 0,04 W/mK. 
 Przewidziane grubości styropianu to: 10 cm, 15 cm. 
 Struktura styropianu powinna być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek. 
 Naprężenia ściskające przy 10% odkształceń względem nie mniej niż 80 kPa. 
 Stabilność wymiarów w temperaturze 70 stopni C po 48 h nie więcej niż +/- 1,5%. 
 Chłonność wody po 24 h nie więcej niż 1,8 %. 
 Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 100 kPa. 
 Wytrzymałość na ściskanie nie mniej niż 130 kPa. 
 Samo gasnące. 
 Płyty frezowane o wymiarach 100x50 cm 

 
Wymagania dla środka gruntującego  
Wodorozcieńczalny płyn gruntujący / dyspersja z żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi 
ewentualnie z dodatkiem pigmentów/ w postaci gotowej do użycia emulsji przeznaczony do stosowania 
na podłoża mineralne takie jak tynk cementowo-wapienny beton bloczki gipsowe. 
 
Wymagania dla tynku silikonowego  
Tynk silikonowy cienkowarstwowy gruboziarnisty, gotowy do użycia; faktura baranek o grubości ziarna 2 
mm. Środek wiążący na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej w formie pasty, grys marmurowy, 
wysokowartościowe pigmenty; ciężar objętościowy 1,6-1,8 kg/dm3; przyczepność >0,2 N/mm2; 
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ=110.  
 
Wymagania dla tynku mozaikowego  
Tynk dekoracyjny na bazie wodnej dyspersji żywicy mozaikowej, z kolorowych grysów marmurowych 
mrozo - i wodoodporny spełniający wymogi PN-B-10106. Grubość ziarna 2 mm – gruboziarnisty, 
przyczepność >0,1 N/mm2; współczynnik oporu dyfuzyjnego μ=60.  
 
Stosować systemowe profile i listwy wykończeniowe, zgodnie ze schematami  montażu opracowanymi 
w warunkach technicznych producenta systemu a w szczególności: 
- profil cokołowej listwy startowej z metalu (ponad połączeniem z cokołem i ponad pokryciem daszka),  
- listwy okapowe (na krawędziach nadproży okiennych i drzwiowych), 
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- narożniki ochronne aluminiowe z siatką zbrojącą (na zewnętrznych narożach ścian)  do wysokości co 
najmniej 2,20 m  w poziomie parteru; 
- kątowniki wraz z siatką z włókna szklanego do wzmacniania i zbrojenia ościeży okiennych i 
pozostałych naroży; 
- samo rozprężne taśmy uszczelniające (na stykach docieplenia z profilami obróbek zadaszeń oraz do 
spoin przy stolarce PVC i ślusarce). 
 
3. SPRZĘT 
Do realizacji prac ocieplających należy stosować następujące narzędzia: 
• szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian /ręczne i mechaniczne/, 
• szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakładania mas klejących i mas 
tynkarskich, 
• piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych, 
• pace  drewniane  pokryte  papierem  ściernym  do  wyrównywania  powierzchni przyklejonych płyt 
styropianowych, 
• nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej, 
• łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych, 
• wiertarka udarowo-obrotowa do wiercenia  otworów, 
• sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku. 
 
Do  wykończenia  robót  ocieplających  należy  stosować  następujący  sprzęt i urządzenia: 
• mieszadła koszykowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności ok. 40 – 60 l do 
przygotowania masy klejącej, 
• agregaty  tynkarskie  lub  ręczne  pistolety  natryskowe  z  własnym  zbiornikiem i sprężarką powietrza 
do nakładania masy tynkarskiej, 
• urządzenia transportu pionowego, 
• rusztowanie stojakowe stałe lub podwieszane, 
• aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Kolejność wykonywania robót 
Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą BSO 
powinna być następująca: 
• prace przygotowawcze, 
• sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
• sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego, 
• przygotowanie masy klejącej, 
• przyklejanie płyt styropianowych, 
• wiercenie otworów i założenie łączników do mocowania styropianu z zaślepkami 
 styropianowymi, 
• wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej, zbrojonej tkaniną szklaną lub 
polipropylenową, 
• wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej, 
• malowanie tynków, 
• wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
• montaż odwodnienia, 
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• demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
 
5.2. Rusztowania 
Wymiary pomostów i ramp powinny być dostosowane do wymiarów przeładowywanych ładunków i 
środków transportu. Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 
pracy. Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich 
stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów. Sprawdzenia należy 
dokonać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni, a dla 
stanowisk usytuowanych na zewnątrz budynku - po silnym wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu.  
Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 
indywidualnym.  
Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów 
poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, 
określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.  
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 
producenta albo projektem indywidualnym.  
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów 
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.  
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę.  
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.  
 
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności 
  1)  użytkownika rusztowania;  
  2)  przeznaczenie rusztowania;  
  3)  wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;  
  4)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;  
  5)  datę przekazania rusztowania do użytkowania;  
  6)  oporność uziomu;  
  7)  terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 
 
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:  
1)  wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska 
albo nazwy oraz numeru telefonu;    
2)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 
 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.  
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 
powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. 
 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:  
  1)  posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;  
  2)  posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;  
  3)  zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;  
  4)  zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;  
  5)  posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2;  
  6)  posiadać piony komunikacyjne.  
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Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych.  
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie 
rusztowania lub dokumentacji producenta.  
Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN.  
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a 
pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią.  
W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, o których 
mowa w § 15 ust. 2, od strony tej ściany.  
Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania 
nie może przekraczać 1,5 kN.  
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.  
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów 
nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki 
bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu.  
Rusztowania powinny posiadać, co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z 
rusztowania;  zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem 
odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.  
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść 
dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.  
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod 
warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy.  
Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co 
najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane.  
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w 
sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza 
strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach 
napowietrznych powinno być wyłączone.  
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:  jeżeli o 
zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;  w czasie gęstej mgły, 
opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.  
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po 
zakończeniu pracy jest zabronione.  
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione.  
Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost 
znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest 
wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta.  
Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób, niż 
przewiduje instrukcja producenta.  
 Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, 
materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę 
obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione.  
Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na 
drugi jest zabronione.  
 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika 
budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych 
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czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych 
dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.  
 W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym 
należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego 
przemieszczaniem.  
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze 
pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.  
Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym 
położeniu.  
Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a 
jej spadek nie może przekraczać 1%.  
Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone, co najmniej w dwóch miejscach przed 
przypadkowym przemieszczeniem.  
Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku, gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione 
 
Przy wykonywaniu robót na wysokościach: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami 
zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 - Rusztowania i ruchome 
podesty robocze, rozdział 9 - Roboty na wysokościach. 
 
5.3. Prace ociepleniowe 
Montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy 
pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik 
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z 
jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na 
metr bieżący. 
Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności 
ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne 
łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. 
Do docieplenia można przystąpić po potwierdzeniu właściwego przygotowania podłoża oraz po 
sprawdzeniu zgodności dostarczonych materiałów z założeniami projektowymi, ich atestów i 
certyfikatów przez Inspektora nadzoru.  
Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do 
położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia 
płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po 
obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i 
dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy zgodnie z 
wytycznymi systemu. 
Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco 
przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. 
Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy 
prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z 
dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2mm należy wypełnić klinami z tej samej 
izolacji. 
W przypadku szczelin mniejszych niż 4mm w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych do ich 
wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. W celu 
uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem 
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kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na 
narożnikach zewnętrznych budynku. 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy 
krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. 
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy 
zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi naroży na szerokość min. 10 cm 
Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, 
przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się 
przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej 
płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej 
powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki 
sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z 
odsysaniem urobku do pojemników szczelnych.  
W przypadku stosowania do montażu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4 - 8 sztuk na metr 
kwadratowy) otwory pod dyble należy wiercić na głębokość min. 6 cm w ścianie murowanej. 
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyty niedopuszczalne jest pokrywanie się 
krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach. 
Niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych.  
Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana 
z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad 
płaszczyznę płyt).  
Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nierówności warstwy izolacyjnej należy 
zeszlifować ręcznie lub mechanicznie. 
W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne listwy z 
poprzecznymi nacięciami. 
Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z nachodzących ze 
ściany płyt termoizolacyjnych, czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności 
zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna 
szklanego, aby uzyskać ciągłe, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy. 
Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak 
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem 
w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub 
gryzonie. 
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45 OC. również dostępne 
specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach. 
Uszczelnienie styków styropianu ze stolarką, ślusarką, obróbkami blacharskimi wykonać przy pomocy 
trwale plastycznej masy (np. silikonowej).  
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
naprężeniami, naklejamy pod kątem 45 O paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 
35 cm. 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w której zostanie zatopiona siatka z włókien szklanych 
powinna mieć minimalną grubość 3 mm. Pasma siatki należy układać pionowo, z zakładem minimum 5 
cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi 1 mm. Całość powinna schnąć nie krócej niż 2 dni.  
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od momentu przygotowania 
podłoża. Nakłada się zaprawę i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą 
o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od 
przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę 
zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
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Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. 
Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopiona siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojącą. Grubość warstwy 
zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. 
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki 
zbrojącej podana jest w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie 
otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie 
nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. 
 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na 
ocieplaną elewację. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody: 
W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomiernie pionowo lub 
poziomo szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał 
ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć 
zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i tamę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki 
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na 
materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się 
od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2 cm. 
Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych. Przy 
obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno-
uszczelniających lub samo-rozprężnej taśmy poliuretanowej, gotowymi rozwiązaniami dysponują 
systemodawcy. Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez 
producenta systemu. 
 
Z reguły są to: 

- kątowniki ze stali szlachetnej, 
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem 

styropianowych pyt termoizolacyjnych), 
- kątowniki z tzw. siatki pancernej. 

 
UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu profil 
na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu 
Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
naprężeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 O paski tkaniny z włókna 
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. 
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej 
rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w 
sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta 
systemu. 
Jako wyprawę tynkarską wykonać cienkowarstwowy tynk silikonowy. Faktura tynku typu „baranek” 
zgodnie z dyspozycją kolorystyczną w projekcie technicznym. Grubość ziarna 2 mm. Do wykonywania 
zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, zdefiniowanych w 
dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Czas schnięcia 12-48 h, gęstość 1,9 kg/m3;  
 
Wierzchnią warstwę zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą, metalową lub styropianową.  
Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0ºC. 
Przestrzegać dopuszczalne odchyłki dla danej kategorii tynku. 
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Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie powinny 
być większe niż 7 mm dla II i III kat. oraz 5 mm dla IV i IV kat. 
 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków: 
 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny  i 

odchylenie 
krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku 

pionowego 

Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku 

poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 

płaszczyzn od 
kąta 

przewidzianego w 
dokumentacji 

0 , I , Ia 
nie podlegają 
sprawdzeniu 

nie podlegają 
sprawdzeniu 

nie podlegają 
sprawdzeniu 

nie podlegają 
sprawdzeniu 

II 
 

nie większe niż 
4mm na długości 
łaty kontrolnej 2m 

Nie większe niż 3mm 
na 1m 

Nie większe niż 4mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 10mm na 

całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 
4mm na 1m 

III 
 

nie większe niż 
3mm i w liczbie 

nie większej niż 3 
na długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 2mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mm w 

pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 

wysokości 

Nie większe niż 3mm 
na 1m i ogółem nie 

więcej niż 6mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 
3mm na 1m 

IV , Ivf , 
IVw 

nie większe niż 
2mm i w liczbie 

nie większej niż 2 
na długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm w 

pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 

wysokości 

Nie większe niż 2mm 
na 1m i ogółem nie 

więcej niż 3mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 2 
mm na 1m 

 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków II-IV kat. nie powinny 
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w postaci 
wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynków roztworu soli przenikających z podłoża; 
występowania pleśni itp. trwałych śladów zacieków, odstawanie, odparzenie i pęcherze powstałe na 
skutek niedostatecznej przyczepności do podłoża. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Sprawdzeniu i ocenie podlegają 
W trakcie prowadzenia prac: 
a/ sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej z założeniami projektowymi, 
b/ przygotowania podłoża czy wykonano prawidłowo oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, 
wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym, 
c/ przyklejenia płyt termoizolacyjnych - równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin, 
d/ osadzenia łączników mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników 
mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z 
materiałów  szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników, 
e/ wykonania warstwy zbrojonej - prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości 
zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków 
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie równości 
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej, 
f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności, 
g/ zamocowania profili - prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży 
zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.), 
h/ sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem 
dalszych procesów(foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany, 
i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z 
projektem struktury: 
 odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 

niż 3 na całej jej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 
 odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej 

niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
 dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 

kondygnacji 10 mm, 
 dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
 odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 7 mm. 
sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz 
widocznych naprawi zaprawek wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 
3m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 
poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z 
warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. Wykończona wyprawą tynkarską 
powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury 
oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy 
świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub 
ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne 
odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być 
zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub szczegółowymi warunkami 
szczegółowymi zawartymi w umowie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego ocieplenia. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Polega na sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i 
wklęsłości, oraz widocznych naprawi zaprawek wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona 
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych 
wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. 
Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu 
powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami 
szczegółowymi zawartymi w umowie. 
Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich. Wykończona wyprawą tynkarską 
powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury 
oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy 
świetle rozproszonym z odległości > 3m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub 
ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne 
odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być 
zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub szczegółowymi warunkami 
szczegółowymi zawartymi w umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo 
Budownictwa i PMB Wyd. II. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401. 

 PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych – 
wymaganie i badania. 

 PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym. 

 PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-B-10106; XII 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

 PN-B-10109; XII 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST -1.13 – Instalowanie Wyrobów Metalowych 
 
 

Kod CPV: 
45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych 
 
1. Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem wyrobów gotowych i ślusarki. 
 
1.1. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót objętych kontraktem. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót : ślusarskich. 
 
2. Materiały 
Elementy nowe przeznaczone do montażu po wykonaniu robót. 
Elementy takie jak:, Konstrukcja stalowa zadaszenia ; kraty, kratki wentylacyjne drzwi stalowe i 
balustrady należy  wykonać zgodnie z założeniami projektowymi i rysunkami detali. 
Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych 
dokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną, Certyfikat zgodności lub jeżeli jest wymagany atest 
higieniczny, znak bezpieczeństwa. 
Wyroby gotowe muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie użyte 
wyroby powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania będą podlegały uzgodnieniu z 
Inspektorem pod względem ich zagospodarowania i miejsca składowania. 
 
3. Sprzęt 
Zgodnie z punktem 3 OST. 
 
4.  Transport 
Zgodnie z punktem 4 OST. 
 
5. Wykonanie 
Wykonawca ma obowiązek składować i przechowywać wyroby gotowe w sposób zapewniający ich 
jakość i przydatność do robót. Wyroby gotowe powinny być składowane oddzielnie wg. asortymentów, 
jakości i źródeł dostaw z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Wyroby, których jakość nie została 
zaakceptowana lub poddana w wątpliwość pod względem jakości powinny być składowane oddzielnie, 
a dostawę należy przerwać.  
Każdy gotowy wyrób winien posiadać /jeżeli jest wymagana/ kartę gwarancyjną i w dniu odbioru 
ostatecznego dołączyć do dokumentów odbiorowych.  
Jeżeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiały użyte przez 
podwykonawcę muszą odpowiadać tym samym wymaganiom. 
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Elementy ślusarskie 
   Poszczególne elementy łączyć ze sobą poprzez spawanie, do istniejących konstrukcji i podłoża 
poprzez kotwy Hilti, kołki rozporowe, łączniki rozporowe. Połączeni muszą być wykonane w sposób 
trwały i zgodny z założeniami projektowymi. 
       Stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny być zabezpieczone 
przed działaniem czynników atmosferycznych. W czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie 
butli posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego. Przemieszczanie butli o pojemności 
wodnej powyżej 10 dm3 powinno odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych.  W czasie korzystania z gazu z butli powinny być one 
ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45° od poziomu. Odległość płomienia 
palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1m. Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyróżniać się 
wymaganą kolorystyką, a ich długość powinna wynosić, co najmniej 5m. Nie stosuje się przewodów 
używanych uprzednio do innych gazów.  Zamocowanie przewodów na nasadkach reduktorów, 
bezpieczników wodnych, palników i łączników wykonuje się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. 
Przewody należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w przewodach 
powinny być wycięte. Łączenia przewodów należy wykonać za pomocą specjalnych łączników 
metalowych, o przekroju wewnętrznym odpowiadającym prześwitowi łączonego przewodu. Stosowanie 
do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych właściwościach jest 
zabronione.  W przypadku zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, 
odmrażanie powinno być dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary wodnej. Odmrażanie za 
pomocą płomienia jest zabronione.  
        Sprzęt do spawania elektrycznego powinien spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności oraz być użytkowany zgodnie z dokumentacją techniczno-
ruchową. Spawacz, przed rozpoczęciem spawania elektrycznego, jest obowiązany sprawdzić 
prawidłowość połączeń przewodów i przyłączenia końcówki przewodu roboczego do uchwytu. Do 
zasilania uchwytu elektrody i do masy należy stosować wyłącznie przewody oponowe - spawalnicze, o 
właściwie dobranym przekroju. Każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony.  Stałe stanowisko 
spawacza powinno być wyposażone w miejscową wentylację wyciągową. Stanowisko spawacza 
powinno być wydzielone w sposób zabezpieczający inne osoby przed szkodliwym działaniem światła na 
wzrok. W czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali jest dozwolone wyłącznie po 
osłonięciu stanowiska pracy.  
    Roboty montażowe konstrukcji stalowych mogą być wykonywane przez pracowników zapoznanych z 
instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 Urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny posiadać wymagane dokumenty. Stan 
techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych sprawdza codziennie osoba uprawniona do obsługi 
urządzeń. Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na 
dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której są 
prowadzone roboty montażowe, jest zabronione.  
     Prowadzenie montażu z elementów jest zabronione:  przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s; przy złej 
widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego 
przepisami odrębnymi oświetlenia.          
     Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.  
      Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej należy przewidzieć bezpieczny sposób: 
  naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;   stabilizacji elementu;  uwolnienia elementu z 
haków zawiesia;  podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montażowe, 
jeżeli wykonanie czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub stropu.  
     W czasie zakładania konstrukcji, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów 
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub 
drabiny rozstawne.  
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     Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy 
niebezpiecznej.  
 
6. Kontrola 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych 
warunków. 
 
7. Obmiar robót 
Zgodnie z punktem 7 OST. 
 
8. Odbiór robót - zgodnie z punktem 8 OST. 
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. 
 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.9 ST. 
 
10. Normy i przepisy związane 
Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania robót objętych rozdziałem określają Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane. 
MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST -1.14 – Wykonanie Koryta Pod Nawierzchnie 
 

Kod CPV: 
45233252-0 – Roboty drogowe 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót dotyczących wykonania zieleni niskiej w obiekcie wg poniższego: 
- wykonanie koryta o miąższości zgodnej z dokumentacją projektową, 
- profilowanie dna koryta wraz z zagęszczeniem podłoża, 
- uformowanie poboczy do wymaganego profilu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym 
korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.2. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi utwardzenia i w rzędach równoległych do osi 
utwardzenia lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy 
dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto 
można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub 
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Profilowanie i 
zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.3. 
 
5.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy 
warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Do profilowania podłoża 
należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Bezpośrednio po profilowaniu 
podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

Innych dróg 

Ruch ciężki i bardzo 
ciężki 

Ruch mniejszy od 
ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

1,00 1,00 0,97 
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli 
po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże 
uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni jego stan i 
ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Badania w czasie robót 
 
6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża. 
 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2. Równość podłużna Co 20 m na każdym pasie ruchu 

3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5. Rzędne wysokościowe 
Co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6. Ukształtowanie osi w planie *) 
Co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7. 
Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

W 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych luków poziomych 

 
6.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 
 
6.1.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 



Strona 82 z 87 
 

6.1.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
 
6.1.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.1.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.1.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien 
być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się 
porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.1 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
profilowanie dna koryta lub podłoża, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

 BN-68/8931 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 BN-77/8931 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SST -1.15 – Nawierzchnia z Kostki Betonowej 
 

Kod CPV: 
45233252-0 – Roboty drogowe. 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót dotyczących wykonania nawierzchni z kostki betonowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania 

 
2.1.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
 
2.1.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
 
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy. 
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2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
2.1.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie 
więcej niż 5%. 
 
2.1.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 
większe niż 20%. 
 
2.1.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić 
nie więcej niż 4 mm. 
 
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

 
2.2.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-19701. 
 
2.2.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa 
powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 
wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 
2.2.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 
 
2.2.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny 
zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
 
3. SPRZĘT 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a 
kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z 
palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 



Strona 85 z 87 
 

wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do 
zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
4. TRANSPORT 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 
kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej 
nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 
zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.1.1 niniejszej SST. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca 
powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do 
badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 
600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
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6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.1 niniejszej SST. 
 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.2 niniejszej 
SST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.3.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 
 
6.3.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.3.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
 
6.3.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm . 
 
6.3.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm 
 
6.4. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 
6.3 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech 
geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie 
tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
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- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego PN-B-06714-
15. 

 PN-B-06250 Beton zwykły. 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. Cement. Cement powszechnego użytku. 
Skład, wymagania i ocena zgodności. 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 

 

Opracował: 


