SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej

e Projekt budowlany oraz wykonawczy wykonany przez jednostke projektowg Biuro Projektowe
Przemystaw Borys, ul. 1-go Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 listopada
2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien CPV.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie ,TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ NA POTRZEBY
PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO ,WARSZTAT POJAZDOW | MASZYN ROLNICZYCH” w
Wysokiem Mazowieckiem.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspoine dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

e Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotdéw sktadajacych sie na
catos¢ uzytkowa.

e Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

e Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

e Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy - stanowig: pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow cze$ciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaroéw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Organy samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddziatywania terenu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Optata - kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiardw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakoSci stosowanych wyrobdéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robdt.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreSlone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
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e Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w odbiorach robdt zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacii
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze ukoficzonego obiektu.

e Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

e Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

e (CzeSC obiektu lub etap wykonywania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

e Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

e Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z ogblnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

e Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

¢ Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za prowadzenie budowy zgodne z
Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz P.POZ.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentami budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
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poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowg i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét beda uwazane za wartoSci

docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijg
projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw na niezadowalajacg
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
o podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy,
o bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
o srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz wykona reczne przekopy kontrolne dla potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
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Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow | wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow budowlanych. Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacii
projektowej. Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentaciji projektowej mozna zastapic¢
rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow. Kazda zamiana materiatbw majgcych wplyw na walory estetyczne i uzytkowe obiektu
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
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zgody Inspektora nadzoru. Dla udokumentowania zgodno$ci stosowania materiatdbw budowlanych
zgodnie z ustawg, wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez
inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wszystkie
materiaty znajdujace sie na terenie robdt powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w
warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien
zwrdci¢ szczegdlng uwage na termin uzycia materiatow. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatow
przeterminowanych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o
niewtasciwej geometrii itp. Dla materiatow sktadowanych w wiekszych ilosciach nalezy przestrzegac
instrukcji producenta/dystrybutora dotyczacych warunkéw sktadowania, ilosci warstw, warunkéw
wilgotnosciowych i temperaturowych itp.

2.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w obowigzujacych przepisach jakos¢ powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System
jakosci stosowany przez Wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony
zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jakos¢ wykonanych robot. Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

3. SPRZET

Roboty mogq by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi i
maszyn odpowiednich do realizowanej czynnosci. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byC p6zniej zmieniany
bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow. Odpowiednia
liczba i rodzaj $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq
byC dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t, programem zapewnienia jako$ci, harmonogramem
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzgledniajac wymagania odpowiednich norm i zwigzanych
przepiséw. Decyzje Inspektora nadzoru w sprawach akceptacji materiatow i elementow robdt muszg by¢
oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru
beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. Odstepstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, a takze roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny by¢
uzgadniane z Inspektorem nadzoru. Przypadki takie powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy z
akceptacjg tego faktu przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaC sie z czeSci opisowej i

graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e projekt organizacji budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
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e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i iloS¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
I wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieC nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracie zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktbre spetniajg wymogi specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét,

e 7znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktdrych
ww. dokumenty sq wymagane przez specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajace w sposob
jednoznaczny jej cechy,

o jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgtoszenia zakorczenia robdt.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczyC przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoéci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy robét.

7.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robot podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
podstawach: KNR, KNRW, KNNR. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw roboét
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
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podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior koncowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(iloSci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowoS¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia wymaganych dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowg i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiordéw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru kofcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu rekojmi i gwarancji)

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbi6r po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ umowna (kwota) za roboty podana przez
Wykonawce (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru rob6t i projektu) i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie rob6t objetych pozycijg
kosztorysowg. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw
i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pzn.
zm.).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23
pazdziernika 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578).
Rozporzadzenie Ministra Finansow z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynieréw budownictwa Dz. U.
2003 r. Nr 220, poz. 2174.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, IIl, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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SST-1.1 - Roboty Rozbiérkowe

Kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacjia obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot przygotowawczych oraz rozbiorkowych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
robot wehodza:
e wykucie z muru oscieznic stalowych,
wykucie otworow,
rozebranie $cian murowych,
rozebranie elementow betonowych i zelbetowych,
odbicie tynkow wewnetrznych,
rozebranie obrobek blacharskich i orynnowania,
rozebranie pokrycia dachu z papy,
rozbidrka istniejacego utwardzenia,
wywoz i utylizacja gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiérki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe oraz przygotowawcze
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na
drogach publicznych pochodzacych z zabrudzonych két sprzetu budowlanego nalezy na biezaco
porzadkowac.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Przystapienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu organizacji robét i
zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektéw placu budowy
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikdw, niezbednych magazynéw
pomocniczych, i inne wedtug potrzeb wykonawcy) w sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu
materiatow i sprzetu,

c) Opracowanie planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia 0sob zatrudnionych przy robotach
budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykorczeniowych,

d) Charakterystyke robét i ich zasadnicze parametry,

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

f) Szczegbtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt,

g) wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do wykonania robdét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegélnoSci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania
rob6t osobom majacym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,5m,

b) wznie$¢ stosownie do potrzeby, tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla
pracownikdéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen,
ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektow technologicznych zwigzanych z budowa oraz
przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

c) na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnig, do gotowania positkdéw i przygotowywania napojow,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

d) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikdw: szatnie na odziez czystg i brudna, jadalnie,
suszarni¢ odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenia do gotowania napojow, kabiny higieny osobiste;
dla kobiet, ustepy.

e) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdinych warunkow higieniczno-sanitarnych na budowie,

f) przygotowaC sktady na materiaty, ktdre mogg spowodowa¢ wybuch (np. materialy pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

g) usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac¢
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejacq sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywac je w czystosci i
nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywa¢ w miejscach przewidzianych dokumentacjg
przetargowa. Przed przystgpieniem do robdét demontazowych instalacji nalezy odtaczy¢ instalacje
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elektryczna, wodng, centralnego ogrzewania i inne. Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby nie zostata
naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukgji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na:
e sprawdzeniu kompletno$ci wykonania,
e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatow pod katem ich ponownego uzycia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa;
e wycinka drzew [szt],
e rozbiorka placéw utwardzonych [m2],
e Wywoz gruzu [m3),
e Kkoszty organizacji budowy (wliczone w koszty po$rednie).

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST- 1.1 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena ryczattowa wykonania robét obejmuije:
e wykucie z muru oscieznic stalowych,
wykucie otworow,
rozebranie $cian murowych,
rozebranie elementow betonowych i zelbetowych,
odbicie tynkéw wewnetrznych,
rozebranie obrobek blacharskich i orynnowania,
rozebranie pokrycia dachu z papy,
rozbiorka istniejgcego utwardzenia,
wywdz i utylizacja gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbiorki.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzujace przepisy i normy panistwowe.
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SST-1.2 - Roboty Ziemne

Kod CPV:
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robodt
wchodza;
e wykopy, podktad podposadzkowy z piasku zwyktego, zasypanie wykopoéw od strony
zewnetrznej piaskiem zwyktym z zageszczeniem warstwami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wykonanie rob6t zwigzanych z wykopami
Do wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem wykopow materiaty nie wystepuja.

2.2. Wykonanie robét zwigzanych z podktadami podposadzkowymi i zasypaniem wykopow
Do wykonywania robdt zwigzanych z wykonywaniem podkfadéw podposadzkowych oraz zasypania
wykopow od strony zewnetrznej Wykonawca uzyje gruntu z odktadu lub grunt przywieziony.

Materiat na zasypki z oktadu lub dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatow pochodzenia
organicznego i musi spetniaC nastepujace wymagania:

e wskaznik rdznoziarnistosci >3,

e wskaznik piaskowy >35,

e wodoprzepuszczalnos¢ k> 10-2 m/s,

e zawarto$¢ frakcji pytowej i itowej s10 %.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy
uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na
drogach publicznych pochodzacych z zabrudzonych két sprzetu budowlanego nalezy na biezgco
porzadkowac.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty zwigzane z wykopami

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okres$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

e W gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

e w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byC stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

e W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotne;
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
o wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
e warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,
e w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponize;
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Warunki wykonania podktadu pod posadzki
e uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki,

e przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno byC oczyszczone z odpadkdéw materiatdw
budowlanych,

e uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa,
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5.1.6.

catkowita grubos¢ podktadu wedtug projekiu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu,

wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

Warunki wykonywania zasypek
wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru inwestorskiego co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot,
przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci, uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane
warstwami o grubosci:

— 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi

tarczami.

- 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora,
nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nic
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w
p. 10. Jesli w dokumentacji technicznej nie ustalono inaczej terminy przeprowadzania kontroli mozna
przyjmowac orientacyjnie wedtug ponizszej tabeli.

Sprawdzenie powinno by¢ dokonane

LP. Przedmiot kontroli badari Przed rozpoczeciem W czasie Po zakoriczeniu
budowy budowy budowy
Odbiory miedzyoperacyjne lub czeSciowe Odbior koncowy
1. | Zgodnos¢ wykonania robét z projektem - + +
2. | Roboty pomiarowe +
3. | Przygotowanie terenu
4 Rodzaj i stan gruntéw w podtozu, ztozu i po N N +
" | wbudowaniu w nasyp
5. | Odwodnienie wykopéw i nasypdw + + +
6. | Wymiary wykopdw i nasypow

6.1. Kontrola robét dotyczaca wykopow
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacia,
prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie,
przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Kontrola robét dotyczacych wykonywania podktadoéw pod posadzki
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

przygotowanie podtoza,
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e materiat uzyty na podktad,
e grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw podkfadu,
e sposéb i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Kontrola robét dotyczacych wykonywania zasypek
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
e stan wykopu przed zasypaniem,
e materiaty do zasypki,
e grubosc i rbwnomiernos¢ warstw zasypki,
e sposéb i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa;
e wykopy - [m3],
e transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu,
e podktady - [m3],
e zasypki - [m3].

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete ST- 1.1 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wykopy - ptaci sie za m? gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
e Wwyznaczenie zarysu wykopu,
e odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.

Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.

9.2. Wykonanie podktadéw - placi sie za m? podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:
e dostarczenie materiatu,
e uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

9.3. Zasypki - ptaci sie za m? zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:
e dostarczenie materiatow,
e zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

9.4. Transport gruntu - placi sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuije:
e zatadowanie gruntu na $rodki transportu,
e przewdz na wskazang odlegtosc,
e wyfadunek z rozplantowaniem z grubsza,
e utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
e PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.
e PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
Projektowanie.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i zwiry filtracyjne — Wymagania
techniczne (Zmiana 1).
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SST-1.3 - Zbrojenie Betonu

Kod CPV:
45262310-7 - Zbrojenie betonu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych w technologii monolitycznej i prefabrykowane;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robét wehodza:
e przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O, przygotowanie i
montaz zbrojenia pretami okragtymi Zebrowanymi ze stali A-lIl.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

o klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6,

e wlasnosSci mechaniczne i technologiczne stali,
* wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.

Srednica Granica Wytrzymatos$¢ na Wydtuzenie Zginanie a
Gatunek | - - . - ; .
stali preta plastycznosci rozciaganie trzpienia Srednica
mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d =2a (180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a (180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a (90)

* w technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

e wady powierzchniowe,
* powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan
* na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.
* wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne: jesli mieszczg sie¢ w granicach
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dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich, jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i
pretow zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

2.2. Odbior stali na budowie

e odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢: znak wytworcy, srednice
nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki cieplnej,

e cechowanie wigzek i kregobw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.

e wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy: na
powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen, odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdow i ozebrowania powinny sie
mieScic w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety
dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.

2.3. Magazynowanie stali zbrojeniowe;j
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkow.

2.4. Badanie stali na budowie
e dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku gdy: nie ma zaswiadczenia jakoSci (atestu),
nasuwajg sie watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych, stal peka przy gieciu,
e decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu Zzeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Czysto$¢ powierzchni zbrojenia
o prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,
e prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,
e czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozj.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
e prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,
e haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002,
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e faczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002,
e skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.3. Montaz zbrojenia

e zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

¢ nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych,

e montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

e montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego,

e zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego W projekcie,

e dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rbwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed ufozeniem mieszanki betonowej w
deskowaniach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznoSci przyjmuje sie teoretyczng ilo$C (t)
zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow poszczegoélnych Srednic pomnozong przez ich
ciezar jednostkowy t/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST-1.3 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koncowego.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg. Ogélnej Specyfikacji Technicznej

8.2. Odbior zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu
zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Zelbetowej i postanowieniami niniejsze;
specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakow ztgcz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
mieszanka betonowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
rob6t z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e PN-89/H-84023/0 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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o PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
e PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
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SST-1.4 — Mieszanka Betonowa

Kod CPV:
45262300-4 — Betonowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

21.1. Cement
e rodzaje cementu.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25" do betonu klasy od C8/10 do
C16/20, marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz C16/20,
e wymagania dotyczace sktadu cementu.
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacii
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
* zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
* zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%,
* zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,
* zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,
* zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.
e opakowanie.
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach
powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
* oznaczenie,
* nazwa wytworni i miejscowosci,
* masa worka z cementem,
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* data wysyiki,
* termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow.

o Swiadectwo jakosci cementu.
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e akceptowanie poszczegdlnych partii cementu.
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

e biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni
mozna wykonac tylko badania podstawowe.
* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
- 0znaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
- magazynowanie i okres sktadowania.
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
* dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia 0 szczelnym dachu i $cianach)
* dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
* Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
* Podlogi magazyndéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
*10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych,
* Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2. Kruszywo
- rodzaj kruszywa i uziarnienie.
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Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
00712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziama kruszywa
nie powinny by¢ wieksze niz:

*1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

* 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

* sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

* ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

* zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

* zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

3. SPRZET
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4, TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

4.1.1. Srodki do transportu betonu

* mieszanki betonowe moga by¢ transportowane betonowazami (tzw. gruszkami),

* ilos¢ betonowozéw nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

41.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 30 minut przy temperaturze otoczenia
+30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

- roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251,

- ukfadanie mieszanki betonowej mozna rozpoczaC po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie sktadnikow

* dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia;

2% - przy dozowaniu cementu i wody,

3% - przy dozowaniu kruszywa.

* dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii,
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* przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

5.2.2. Mieszanie sktadnikow

* mieszanie sktadnikbw powinno sie odbywaC wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

* czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

* do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkosc¢ otuliny.

* mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W piytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie mieszanki betonowej

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

* wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanic wibrujacym,

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

* belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

* zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
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* uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaC zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych,

* powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodq i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

* w przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo robét i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie probek i badanie

* na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow,

* jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

* betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem,

* w wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
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5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa,

* uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja,

* przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

* bezposrednio po zakornczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi nadmiernemu odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem,

* przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg),

* nanoszenie bfon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania
odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni,

* woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004,

* w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacji

* utozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnoSci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania,

* rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r -06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Réwnos$¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien i nie mie¢ pomiedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

* peknigcia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany,

* rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktoSci i wgtebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
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*

wszystkie wystajace nieréwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez pekniec i porow,

* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢
rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakoSci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg 1 m3 wykonanej konstrukcji oraz podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla
elementow konstrukcyjnych:

- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbidrkg deskowania i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Dla podbetondw na podtozu gruntowym:
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje; wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SST-1.5 - Roboty Murowe

Kod CPV:
45262522-6 - Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych z elementéw z betonu komorkowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z betonu komérkowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw oraz klejéw systemowych do wyrobéw z betonu komorkowego stosowac
mozna kazdgq wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd $Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne z betonu komoérkowego klasy 600 wg PN-EN
771-4+A1:2015-10

- wymiary; | = 500 mm, s = 240 mm, h = 240 mm,

- gestos¢ 600 kg/m3,

- wytrzymato$¢ Sciskanie 3,0 MPa,

- wsp. przewodzenia ciepta obliczeniowy A=0,17 [W/mK],

- ognioodporno$¢ REI 240,

- izolacyjnos¢ akustyczna $cian wewnetrznych Ra1r = 46 oraz Raor = 42

2.3. Sciany dziatowe z betonu komérkowego klasy 600 wg PN-EN 771-4+A1:2015-10
- wymiary; | = 500 mm, s = 120 mm, h = 240 mm,

- gestos¢ 600 kg/m3,

- wytrzymato$¢ Sciskanie 3,0 MPa,

- wsp. przewodzenia ciepta obliczeniowy A=0,17 [W/mK],

- ognioodporno$¢ El 120,

- izolacyjno$¢ akustyczna $cian wewnetrznych Ratr = 38 oraz Razr = 35.
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2.4. Spoiny w murach

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

2.5. Stosowanie potowek
- liczba elementow uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1. Materialy murowe

Przy odbiorze elementéw murowych (cegty/bloczkéw) nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na elementach murowych z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiarow i ksztattu,

- liczby peknie¢,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci elementdw murowych przez probe dorazng nalezy jq
poddac badaniom laboratoryjnym (szczegolinie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

3.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaC jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

3.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Lp. Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchy%lki [mm]
mury spoinowane | mury niespoinowane
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wys. Kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na calej dtugoéci 35 30
4. Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 1 2
— na calej dtugoéci 10 20
5. | Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ wysokos¢ +6,-3  +151 +6,-3  +15,-10
Ponad 100 cm szeroko$¢ wysoko$¢ +10,-5 +15,-10 +10,-5 +15,-10
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4. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest - m2 lub m3 muru oraz stropu o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

5. ODBIOR ROBOT
Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za$wiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robdt zanikajacych,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-97/B-30003 Cement murarski 15

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-2 Silikatowe elementy murowe
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SST-1.6 — Roboty Termoizolacyjne

Kod CPV:
45450000-6- Roboty termoizolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych — roboty termoizolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Specyfikacja niniejsza obejmuje  wszystkie czynno$ci  umozliwiajgce  wykonanie  robét
Termoizolacyjnych, a w szczegolno$ci:

- ocieplenie przegrdd,

- izolacja posadzek,

- izolacja $cian fundamentowych.

Wykonanie robét termoizolacyjnych zwigzane jest z wykonaniem nastepujacych czynnosci:
Izolacja cieplna nastepujacych przegrod:

- Sciany przygruntowe,

- posadzka na gruncie,

- $ciany nadziemia,

- stropodach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng,
Ogdlng Specyfikacjq Techniczng, niniejsza specyfikacjq oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowigzujacych aktow prawnych. Odstepstwa od projektu mogq jedynie zwigzane z dostosowaniem
robét izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia materiatow
ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wiasno$ciach. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy
cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony
srodowiska.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Do wykonania robot termoizolacyjnych mogq by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach a w
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przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodno$ci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgcq do ich stosowania.

2.2. Materiaty do wykonania izolacji termicznych

2.21. Polistyren ekstrudowany
¢ Wymagania
Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164
Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO;
Wiasnosci:
- wytrzymato$¢ na sciskanie przy 10 % odksztatcenia - 300 kPa,
- powierzchnia — szorstka,
- wykonczenie bokdw — pidro — wpust,
- wspotczynnik przewodnosci ciepinej 0,030 W/mK - deklarowany, 0,035 W/mK - obliczeniowy.
e Pakowanie
Ptyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,6 do 3,6 m? przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajacg nazwe producenta, oznaczenie, nr partii,
date produkciji ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
e Przechowywanie
Ptyty przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narazonych na
dziatanie deszczu, wiatru, w miejscach nie narazonych na oddziatywanie ognia.
e Transport
Ptyty przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP oraz ruchu drogowego.

2.2.2. Styropian FASADA
e Wymagania
Styropian EPS 70-040 wg. EN 13163:2012+A1:2015
Wiasno$ci:
- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10 % odksztatcenia - 70 kPa,
- powierzchnia — szorstka,
- wykoriczenie bokéw — pidro — wpust,
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,038 W/mK — deklarowany, 0,040 W/mK - obliczeniowy.
e Pakowanie
Ptyty uktada sie w paczki o pojemnosci 0,3 m3. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajacg
nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date produkcii ilos¢ i pieczatke pakowacza.
e Przechowywanie
Ptyty przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narazonych na
dziatanie deszczu, wiatru, w miejscach nie narazonych na oddziatywanie ognia.
e Transport
Ptyty przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP oraz ruchu drogowego.

2.2.3. Styropian DACH/PODLOGA
e Wymagania
Styropian EPS 100-038 wg. EN 13163:2012+A1:2015
Wiasnosci:
- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10 % odksztatcenia - 100 kPa,
- powierzchnia — szorstka,
- wykonczenie bokow — proste,
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,038 W/mK - deklarowany, 0,038 W/mK - obliczeniowy.

Strona 38 z 87



e Pakowanie
Ptyty uktada sie w paczki o pojemnosci 0,3 m3. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajacg
nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date produkcii ilos¢ i pieczatke pakowacza.

e Przechowywanie
Ptyty przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narazonych na
dziatanie deszczu, wiatru, w miejscach nie narazonych na oddziatywanie ognia.

e Transport
Ptyty przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP oraz ruchu drogowego.

2.24. Wetna mineralna DACH/PODLOGA
e \Wymagania
Wetna mineralna MONROCK MAX E (skalna) wg. PN-EN 13162:2012 + A1:2015
Wiasnosci:
- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10 % odksztatcenia - 70 kPa,
- powierzchnia — szorstka,
- wykonczenie bokow — proste,
- wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,038 W/mK — deklarowany, 0,038 W/mK — obliczeniowy.
e Pakowanie
Ptyty o gr. 15 cm o dtugosci 200 cm i szerokosci 120 cm, uktada sie na palecie w ilosci 8 szt. llo§¢ m?
na palecie wynosi 19,20. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajacq nazwe producenta,
oznaczenie, nr partii, date produkcji il0$¢ i pieczatke pakowacza.
e Przechowywanie
Ptyty przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narazonych na
dziatanie deszczu, wiatru, w miejscach nie narazonych na oddziatywanie ognia.
e Transport
Ptyty przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP oraz ruchu drogowego.

2.2.5. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z normg. Wyrdb podlega systemowi
oceny zgodnosci polegajacym na:

- certyfikacji zgodno$ci z aprobatg techniczng,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczna.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okre$lonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materiatdbw powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajacego w okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:

- nazwe lub znak producenta,

- symbol materiatu,

- Srednice zewnetrzne i wewngtrzne,

- 0znakowanie sztywnosci obwodowej,

- identyfikacje serii produkcyjne;.

Sprawdzenie pozostatych wiasciwosci przeprowadza sie zgodnie metodami badan warunkami
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatdw ujeto w punkcie 2 niniejszej
Szczegotowej Specyfikacii.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Szczegotowy zakres robét budowlanych dla czynnosci zwigzanych z  wykonaniem rob6t
termoizolacyjnych ujeto w Dokumentacji Projektowej oraz Kartach Technicznych stosowanych
rozwigzan materiatowych i systemowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t budowlanych podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej. Kontrola
jakosci robot zwigzanych z wykonaniem rob6t termoizolacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami ujetymi w Polskich Normach. Kazda dostarczona partia
materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatow przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny mingt. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ ponowne badania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1 m2 powierzchni termoizolacji. 1los¢ rob6t okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t budowlanych, polegajacych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ sie przed
wykonaniem robo6t wykonczeniowych podstawg do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robdt,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m?2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,
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- wykonanie izolacj,
- roboty porzadkowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e PN-EN 13164 Polistyren ekstradowany.
e PN-EN 13163 Plyty styropianowe.
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SST-1.7 - Roboty Izolacyjne

Kod CPV:
45320000-6- Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie rob6t dotyczacych
wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych a w szczegoInosci:

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw i cian fundamentowych,

- izolacje przeciwwilgociowe podtdg na gruncie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robhot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczna,
Ogdlng Specyfikacjq Techniczng, niniejszg specyfikacjgq oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowigzujgcych aktéw prawnych. Odstepstwa od projektu moga jedynie by¢ zwigzane z dostosowaniem
robét izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia materiatow
ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wiasnosciach. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy
cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony
Srodowiska.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach
nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witoknie. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie
na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktorym zostajg
uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badarn podanych w
normach panstwowych i $wiadectwach I[TB. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
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2.2. Materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych

2.21.

Papa asfaltowa izolacyjna

e lzolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma $cian fundamentowych

podktad gruntujgcy - asfaltowy roztwér gruntujgcy modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powlokowe, do izolacji
fundamentéw oraz pokry¢ dachowych. Po zagruntowaniu gteboko$C penetracji podtoza
betonowego, odpowiedzialna za skutecznos¢ wigzania powtoki hydroizolacyjnej, wynosi 2-3
mm. Srodek nie zawierajacy zadnych substancji promieniotwérczych, zadnych szkodliwych
metali ciezkich, nie wydzielajacy drazliwego zapachu. Sredni czas schnigcia - 1 godzina 46
minut.

Papa podktadowa zgrzewalna fundament szybki profii SBS. Specjalistyczna papa do
hydroizolacji podziemnych czesci obiektow budowlanych wzbogacona o funkcje ochrony przed
$mierciono$nym promieniowaniem ze strony radonu.

Papa produkowana jest w oparciu 0 norme PN-EN 13969:2006 mdwigcg o asfaltowych
wyrobach elastycznych do zabezpieczer czesci podziemnych budynkow. Jej  budowa
wewnetrzna jest specjalnie zaprojektowana tak, aby maksymalnie chroni¢ fundamenty: przed
wodq gruntowg wywotujacg cisnienie hydrostatyczne, przed obcigzeniami dynamicznymi,
promieniowaniem radonowym, przerastaniem korzeni i korozjg biologiczna.

Zasadnicza asfaltowa powtoka hydroizolacyjna umiejscowiona jest pod osnowa. Ponadto
zastosowanie wtoknin poliestrowych nowej generacji, kalandrowanych i hartowanych umozliwia
doskonatg wspodtprace z osiadajacymi fundamentami, zapewniajac catkowitg szczelnos¢. Jej
wierzchnia strona jest zabezpieczona folig odporng na promieniowanie UV przez okres 6
miesiecy trwania prac budowlanych, natomiast spodnia strona wykonana jest w oparciu o
opatentowang technologie Szybki Profil, umozliwiajacg szybkie, oszczedne i pewne zgrzanie
papy do zagruntowanego podtoza.

Fundament Antyradon Szybki Profil SBS

Przeznaczenie, Dokument odniesienia/CE Papa do fundamentéw, PN/EN 13969:2006
Gwarancja [lata] 50/99 lat
Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia Wioknina  poliestrowa z  folig
aluminiowa/250g/Kalandrowana
Srednie wydtuzenie (elastycznosé) wzdtuz/w poprzek [%] 50/50
Srednia sita zrywajaca wzdtuz/w poprzek [N/5cm] 1000/800
Srednia grubo$é asfaltowej powtoki wodoodpornej:
pod osnowag/suma nad i pod osnowg [mm] 2,3-2,5/2,6
Catkowita grubo$¢ papy [mm] 4,0
Gietko¢ na watku @ 30 mm/Sptywno$¢ [°C] -12/ -
llo$¢ papy w rolce/ilo$¢ papy na palecie [m?] 7,5/150
Ciezar rolki papy/ciezar palety z papa [kg] 41/820
e Wymagania

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna
mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy,

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,

- wymiary papy w rolce:
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* dtugos¢: 20 m 0,20 m 40 m £0,40 m, 60 m +0,60 m
* szeroko$¢: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm.

o  Warunki przechowywania i transportu
Rolki pap przechowywa¢ w pozycji stojacej w jednej warstwie, w pomieszczeniach krytych, chronigcych
je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych. Nalezy unika¢ nadmiernego zawilgocenia papy. Pape przewozi¢ krytymi $rodkami
transportu, w pozycji stojacej, uktadane w jednej warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem sie i
uszkodzeniem.

2.2.2. Foliaizolacyjna PVC
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej stosowac folig izolacyjng z PVC gr. 0,20
mm.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Izolacje asfaltowym roztworem gruntujgcym modyfikowanym kauczukiem SBS

Przed uzyciem doktadnie wymiesza¢. Stosowa¢ na suche, oczyszczone podioze przy bezdeszczowe;
pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i wilgotno$ci powietrza nie wyzszej
niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Nalezy zagruntowa¢ masg rozcienczong wodg w
stosunku 1:1. Mase nanosi sie warstwg o grubosci ok. 1mm. Kazda kolejng warstwe (powtoka powinna
by¢ wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi si¢ po wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki
zalezy od panujacych warunkéw (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C). Do czasu wyschniecia powtoke
nalezy chronic przed wilgocia.

5.2. Izolacje z papy termozgrzewalnej

Pape nalezy uktadaC w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku mokrej
powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Wykonanie
izolacji z papy powinno odbywaC sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z
obowigzujgacymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w
instrukcjach producenta.

5.3. Izolacje z folii PVC

Izolacja powinna stanowic ciggty i szczelny uktad oddzielajacy element budynku lub budowli od wptywu
wilgoci. Izolacja musi SciSle przylega¢ do izolowanego podktadu. Powierzchnia izolacji winna by¢
gtadka. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty i nieodksztatcalny. Folie nalezy wywing¢ 10 cm na
sciane.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy izolacyjne
- wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem,
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- materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

- odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parfistwowe;,

- nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. 1los¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robdt wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajacych,

- protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty ujete w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- roboty porzadkowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

o PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Az1:2001
e PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
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SST-1.8 - Pokrycie Dachowe

Kod CPV:
45261214-7 Ktadzenie dachéw bitumicznych — papa termozgrzewalna
45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robdt objetych zaméwieniem.

Pokrycie stropodachu niewentylowanego dwuwarstwowo papg termozgrzewalng: papa wierzchniego
krycia + papa podktadowa; zastosowa¢ kominki wentylacyjne w ilosci 2 szt. na 200 m2 dachu.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania i odbioru robot:
e pokrycie dachu papg termozgrzewalng wraz z obrébkami:
- 1x papa podktadowa (mocowanie mechaniczne),
- 1x papa wierzchniego krycia - szybki profil SBS.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca konstrukcji powinien
by¢ firma spetniajaca wymagania Normy PN-B-02361:1999.

2. MATERIALY
2.1. Papa termozgrzewalna podktadowa - elastomerobitumiczna

Dane techniczne:

- powierzchnia gorna: talk,

- powierzchnia dolna: folia,

- wktadka no$na: wtdknina poliestrowa 250 g/m?,
- grubos¢: ok. 4,0 mm,

- wydtuzenie przy zrywaniu: wzdtuz/wszerz = 40%,
- sity zrywajace: wzdtuz/wszerz = 800N/50 mm,
- gietkoS¢ w niskich temp.: -25°C,

- odporno$¢ na wysokie temp.: +110°C,

- szeroko$¢: 1 m,

- dtugos¢: 7,5 m.
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2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Dane techniczne:

- powierzchnia gorna: tupek,

- powierzchnia dolna: folia,

- wktadka no$na: widknina poliestrowa 250 g/m?,
- grubos¢: ok. 4,0 mm,

- wydtuzenie przy zrywaniu: wzdtuz/wszerz = 40%,
- sity zrywajace: wzdtuz/wszerz = 800N/50 mm,
- gietko$¢ w niskich temp.: -25°C,

- Odporno$¢ na wysokie temp.: +110°C,

- szeroko$¢: 1 m,

- dtugos¢: 7,5 m.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych materiat przed
zawilgoceniem i zabezpieczajacych przed dziataniem promieni stonecznych. Rolki papy nalezy ukfadac
w stosy na rbwnym podtozu w pozyciji stojacej w jednej warstwie.

Obroébki nalezy wykonaé:

- Z blachy stalowej powlekanej o grubo$ci 0,5-0,6 mm — obrdbki widoczne, zewnetrzne,

- rynny dachowe nalezy wykona¢ z PCV,

- rury spustowe nalezy wykonac z PCV,

- blachowkrety do potaczen obrébek w kolorze obrébek blacharskich,

- silikon do izolacji stykow w kolorze orynnowania i obrobek blacharskich.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ aktualny atest, aprobate techniczng dopuszczajacg do stosowania
ich w budownictwie. Nie wolno faczy materiatow z réznych systeméw. System musi by¢ dopuszczony do
stosowania w budownictwie.

2.3. Dostawa materiatéw na plac budowy

Kazdej dostawie materiatdw na Plac Budowy musi towarzyszy¢ przekazanie dokumentacji wysytkowe;
zawierajacej:

- nazwe producenta,

- numer identyfikacyjny zamdwienia,

- nazwe i adres Placu Budowy,

- wyszczegolnienie elementow wysytkowych,

- deklaracje zgodno$ci,

- atesty,

- protokoty kontroli jako$ci przeprowadzonej w fabryce.

2.4. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni sktadowanie materiatéw na utwardzonym i odwodnionym terenie. Szczegolnie
wazne jest, aby elementy nie lezaty na sobie i nie opieraty si¢ o siebie. Laczniki i inne akcesoria bedg
przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamknigtym z podtogg wyniesiong ponad poziom
terenu.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaC akceptacje
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3. SPRZET

Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz
zasadniczego sprzetu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy urzadzenia dzwigowe posiadajg
wazne Swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego. Wykonawca na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatno$ci. Sprawdzenie powinno odbywacé sie w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosSci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Podtoze

Podtoze powinno by¢ wykonane z odpowiedniej grubosci i wytrzymato$ci. Podktad winien by¢ wykonany
jako zwigzany z podiozem. Grubos$¢ podktadu cementowego powinna byé uzalezniona od rodzaju
konstrukcji podiogi oraz stopnia $cisliwosci warstwy izolacyjnej; powinna by¢ zgodna z projektem,
jednak nie mniejsza niz 2 cm.

Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

al po sprawdzeniu zgodnos$ci podioza i podktadu z wymaganiami szczegétowymi dla podtozy z betonu,
b/ po zakonczeniu robét wykonywanych na powierzchni stropodachu tj. tynkowaniu kominow
wprowadzeniu wywiewek kanalizacyjnych naprawie gzymsow, osadzeniu listew lub klockow do
mocowania obrébek blacharskich, uchwytow rynnowych itp. Roboty pokrywcze nalezy wykonywa¢ w
sposob zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, przy temperaturze powyzej 5°C.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna uzy¢ wytacznie pape asfaltowo-polimerowa, podktadowa,
termozgrzewalng. Catg pota¢ dachu nalezy oczy$ci¢ z brudu, kurzu i innych zanieczyszczen, ktére
mogtyby spowodowac nieprawidtowe powigzanie warstw.

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa asfaltowa modyfikowanego elastomerami, osnowa z witokna
poliestrowego o gramaturze 200 g/m2. Wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistg i drobnoziarnistg
posypka a spodnia strona papy zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego. Papa klejona jest do
podioza metoda zgrzewania. Prace dekarskie wykonuje sie na suchej, odpowiednio przygotowane;
powierzchni stropodachu. Uktadanie papy nalezy rozpocza¢ od najnizszych miejsc stropodachu.
Zaktady poziome i pionowe powinny wynosi¢ okoto 10 cm. Potrzebny sprzet i narzedzia: palnik gazowy
z  wezem, butla z  gazem propan-butan i néz  do ciecia papy.
Rolke papy nalezy rozwing¢é w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana do podioza, doktadnie jg
dopasowaé, po czym nalezy jg zrolowa¢ z obu korcow. Zasadnicza operacja uktadania papy
zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem zaréwno podtoza jak i spodniej warstwy papy z
jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.

Do wykonania pokry¢é dachowych mozna przystapi¢ po zakoriczeniu robdt na powierzchni dachu / tynki,
nakrywy komindw, osadzeniu wywiewek, naprawy $cianek kolankowych, ogniomuru itp. Roboty
powinny by¢ wykonane w sposob i zgodnie z wymaganiami w PN-B-02361:1999; przy temperaturze
powietrza powyzej +5° C; w porze suchej, bezdeszczowej. Nie nalezy wykonywaé prac w sytuacji
zawilgocenia powierzchni dachu. Podtoze pod pokrycie z papy powinno odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w aprobacie technicznej. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig a fatg kontrolng o dtugosci 2,0 m nie moze by¢
wiekszy niz 5 mm.
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Papa przed uzyciem przez 24 h powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18° C, a
nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, unikniecia powstania
garbow po utozeniu. Dylatacje nalezy wykona¢ w tych samych miejscach, w ktérych wykonano dylatacje
konstrukcii budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.
Uktadanie papy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc stropodachu. Zaktady poziome
I pionowe powinny wynosi¢ okoto 10 cm. Pape termozgrzewalng nawierzchniowg nalezy ukfadac
metodq zgrzewania na catej powierzchni, pasami rownolegtymi do okapu, szerokos¢ zaktadu powinna
wynosi¢, co najmniej 10 cm, kierunek zaktadu musi by¢ zgodny z kierunkiem spadku stropodachu.
Zaktad musi by¢ przesuniety o 72 szerokosci arkusza w stosunku do ukfadu arkuszy warstwy spodniej.
Rolke papy nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana do podioza, doktadnie jg
dopasowac, po czym nalezy jg zrolowa¢ ponownie z obu koncdw. Zasadnicza operacja ukfadania papy
zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem zaréwno podioza jak i spodniej warstwy papy z
jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow technicznych i zgodnie z PN.

Obrobki nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6 mm — obrébki widoczne.
Potaczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy
wyeliminowanie wptywu odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki
attyki i ich styki nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy zachowanie dylatacji. Obrdbki blacharskie
muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie
elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacii
0 ok. 4 cm. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposéb zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytq ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykorczeniowy.

Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm nalezy wykona¢ pod pape
termozgrzewalng. Potgczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposob
umozliwiajacy wyeliminowanie wptywu odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki
dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy zabezpieczyé w sposéb zapewniajacy zachowanie
dylatacji.

Rynny dachowe i rury spustowe nalezy wykona¢ z PCV. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone.
Denka rynnowe powinny odpowiadac¢ ksztattowi i przekroju rynny. Kazde zatamanie rynny powinno by¢
oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ w odstepach, co 50 cm. Spadki
rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%. Potgczenie rynny z rurg spustowg wykona¢ w sposéb
umozliwiajacy swobodne potaczenie rury z rynng. Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢
wieksze niz 20 mm na dt. 10 m. Odchylenie rur od linii prostej na dt. 2 m nie moze przekracza¢ 3 mm.

Rury spustowe powinny by¢ uszczelnione na catej dtugosci. Rury spustowe mocowa¢ do $cian
uchwytami do rur spustowych w odstepach nie wigkszych niz 1,00 m. Uchwyt powinien by¢
zamontowany w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenia w zaprawie
cementowej w gniazdach wykutych w $cianie betonowej.

Rury nalezy wpuéci¢ do kanalizacji deszczowej na gteboko$¢ kielicha a potaczenia doktadnie uszczelnié
kitem trwale plastycznym lub silikonem sanitarnym.

Dostosowa¢ rury kanalizacji deszczowej do nowych gabarytow budynku po dociepleniu poprzez
odkopanie rury i odsuniecie od Sciany budynku o 10 cm uszczelnienie istn. potaczen z lezakami i
obsypanie z ubiciem ziemi warstwami. W przypadku uszkodzenia rury, stwierdzenia pekniecia lub innej
wady rure k.d. nalezy wymieni¢ na nowa.
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5.2. Akceptowanie stosowanych technologii

Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej,
lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Kontrola wykonywanych robét

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i
odbiorow czesciowych, na czas ktorych nalezy przerwa¢ roboty. W zaleznosci od wyniku badan
Inspektor podejmuje decyzje o kontynuowaniu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na biezacym sprawdzeniu:

- zgodno$ci dostarczonych i montowanych materiatow z zatozeniami projektowymi,

- prawidtowo$ci wykonania potgczen poszczegdinych elementow obrobek rynien i rur spustowych,

- prawidtowo$ci wykonania spadkow,

- prawidtowo$ci wykonania stykow obrobek ze Scianami i elementami trwale potaczonymi ze $cianami.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg dla elementéw wymienionych w SST - [t] poprawnie wykonanego i
zamontowanego elementu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér polega na sprawdzeniu rodzaju, jakosci materiatdw zgodnie z projektem budowlanym. Wiasciwe;
grubos$ci warstwy. Sprawdzeniu ciggtosci warstwy izolacyjnej i prawidtowym przyleganiu do podtoza.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow. Podstawe
kwalifikujgcg do odbioru wykonania robét stanowig nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik
budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikow procesu budowlanego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynno$ci wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB Wyd. II.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401.

e PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.

e PN-80/B-02020 10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych wymagania i badania
przy odbiorze.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
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PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Instrukcje wybranych producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST-1.9 - Posadzki
Kod CPV:
45430000-0- Roboty posadzkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek obiektu wg ponizszego.

- podktad betonowy z betonu klasy C12/15 o gr. 15 cm,

- ptyta posadzki z betonu klasy C20/25 o gr. 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Mieszanka betonowa do wykonania plyty posadzki
Klasa betonu wraz z iloScig oraz rodzajem zbrojenia zgodnie z dokumentacjg techniczna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania dla podktadu betonowego i posadzki wiasciwej

Podktad betonowy powinien by¢ klasy C12/15, natomiast posadzka wtasciwa z betonu klasy C20/25,
pozbawiony mleczka cementowego, kurzu i innych zanieczyszczen. Podtoze betonowe nie moze by¢
narazone na dziatanie naporu wody gruntowej. Wilgotno$¢ wzgledna betonu nie moze przekracza¢ 75%
zgodnie z normg BS 8204. W przypadku wyzszych wilgotnosci nalezy zastosowa¢ zywice Hydraseal
DPM jako warstwe gruntujgcg lub inny o podobnych parametrach. W podktadzie powinny by¢ wykonane
szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementow
budynku,

Strona 52 z 87



- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 25 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg
asfaltowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych i po okresie
gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(ciepInych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataci.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen
co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta - powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowg,

- sprawdzenie grubosci posadzki betonowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci
spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

e PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SST-1.10 - Stolarka

Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robo6t wehodzi:

- drzwi i okna zewnetrzne,

- drzwi wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robhot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.1. Stolarka zewnetrzna

Okna zewnetrzne uchylne jednodzielnych z PCV oraz rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV, drzwi zewnetrzne jednodzielne aluminiowe, dwudzielne aluminiowe oraz witryny aluminiowe o
parametrach i gabarytach zgodnych z dokumentacjg projektowa.

2.2, Stolarka wewnetrzna
Drzwi petne jednodzielne z PCV o parametrach i gabarytach zgodnych z dokumentacjg projektowa.

2.3. Bramy segmentowe
Bramy segmentowe podnoszone mechanicznie.

2.4. Okucia

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, faczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-oskmowe wykonane ze stali cynkowanej. Okucia powinny odpowiada¢
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okre$lonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
ofowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.
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2.5. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych.
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢
przewozone dowolnymi  $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.5.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé
o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, nalezy
je naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej:

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw zamocowan Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Wysokosé Szerokosé W nadprozu i progu Na stojaku

Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2
Do 150 15200 6 Po 2 Po 2
Powyzej 200 8 Po 3 Po 2
Do 150 6 Nie mocuje sie Po 2
Powyzej 150 154200 8 Po 1 Po 2
Powyzej 200 100 Po 2 Po 2

5.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i w przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzic w o$ciezach. Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonaé kitem trwale
plastycznym lub silikonem, a szczeling przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej
niz 3 mm. Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy

o$ciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne
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szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé. Osadzenie
parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6ot murowych. Oscieznice
mocowac¢ za pomocg kotew lub hakdw osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢c materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Skrzydta drzwiowe powinny by¢
wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢
ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknag¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich:

Warto$¢ luzu i odchytek

Miejsca luzow . .

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostaje wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania.
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajq odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest szt. wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic. Wszystkie roboty
wymienione SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SST -1.11 — Roboty malarskie

Kod CPV:
45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania i odbioru robét malarskich. Sciany powinny by¢ pomalowane 2x farba akrylowg w kolorze
biatym (przed malowaniem $ciany oczysci¢ z zaprawy i odkurzyc).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:
o farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, ktdre powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
o farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozciericzalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodg,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
o lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998,
e lakiery, ktdre powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002,
e lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,
e Srodki gruntujace.

3. SPRZET
Potrzebny sprzet i narzedzia: pojemniki na farbe, pedzle, ci$nieniowe aparaty malarskie.
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4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Podloze
Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga:

beton,

tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipSowo-wapienny, gipSowy,
tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

drewno,

materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilSniowa itp.),

elementy metalowe.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nastepujace:

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu
oraz tlustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte
lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykle:

a)

nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(np. kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.

Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wymagania dotyczace podtozy pod tynki sg nastepujace:

1.
2.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podioza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotnos¢
nie wigkszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwkg
posiadajaca aprobate techniczna.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktéra wydano aprobate
techniczna.

Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchnig dokfadnie odkurzong, bez plam ttluszczu , wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
ttuszczu.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Warunki prowadzenia kontroli
Kontrole podtozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:

e po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia- tynkow,

e nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania- betonu.

Kontrole podiozy nalezy przeprowadzic po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowac w przypadku:

e murdw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia,
czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

e podiozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnosS¢ i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystoS¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosc¢,

e podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

o plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

e elementdéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Kontrole doktadno$ci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-b-
10020:1968. Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-
10100:1970. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w
rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni
stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni
stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podioza i okreslic
wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami
przedstawionymi jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majace na celu
usuniecie niezgodno$ci. Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a
wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.2. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku rob6t na zewnatrz budynku),

- w temperaturze ponizej +5 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat
spadek temperatury ponizej 0 stopni C.

W temperaturze powyzej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20 stopni C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie Swiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.
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Roboty malarskie mozna rozpocza¢ , jezeli wilgotno$¢ podiozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz podana w p. 3.1.

Najwieksza wilgotno$¢

Rodzaj farby podtoza w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w
postaci suchych mieszanek rozciericzalnych woda lub w postaci ciektej

3
6
4

Farby na spoiwach mineralno-organicznych

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigetych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.

Gruntowanie
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodno$ci wyrobdéw z odpowiednig normg lub aprobatg
techniczna,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wystepuie:
a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
- kozuch,
- $lady ple$ni,
- trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- Zzbrylenie,
— obce wtracenie,
- zapach gnilny,
- Slady plesni.

Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg wymagania
stawiane podfozom.
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Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci
robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury
o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykorczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
— utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przy$ciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy, ktdre w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

Wymagania w stosunku do powtok farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacie,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitéw poditoza, plam, $ladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawiania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie
powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentdw i wypetniaczy.

6.3. Wymagania w stosunku do powtok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu $rodkéw myjacych, tarcie na sucho i szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, prze$witow i Sladéw pedzla: nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia
sie powloki i odstawania od podfoza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki
odpowiadajacej rodzajowi faktury podtoza,
c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
6.4. Wymagania w stosunku do powtok farb na spoiwach zywicznych rozcieficzanych woda

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:
d) odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu Srodkdw myjacych, tarcie na sucho i szorowanie,
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e) bez uszkodzen, smug, plam, prze$witdw i $laddw pedzla: nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia
sic powtoki i odstawania od podioza; dopuszcza sie natomiast chropowatos¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza,

f) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podioza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikujacym lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow, plam i odpryskéw — nie powinny za$ Sciera¢
sie ani obsypywac przy potarciu migkkg tkaning bawetniang,

b) nie mie¢ sladow pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

e) nie miec przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcienn barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszej niz 20 cm2,
b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6.5. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 stopni C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robét malarskich obejmuie:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,
- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

6.6. Badania w czasie robot

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powtoki: na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, p 10 oczek w kazdg
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strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé za
dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie, na podtozach drewnianych i metalowych —
metodq opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg,
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.
Ocena jako$ci powtok malarskich

Jezeli badania jw. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
W przypadku, gdy, ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze
powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje
materiatbw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnoSci powtoki z wymaganiami. Po usunigciu
niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowac¢ w formie protokotu
kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét - zgodnie z punktem 6 ST.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okre$lajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania
prac malarskich. Zgodnos¢ wykonywania robét stwierdza si¢ na podstawie zgodno$ci wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych podanych w niniejszych
warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogq
by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajq wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawiera¢: ocene wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci
wykonania robdt z zamdwieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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SST -1.12 - Roboty Elewacyjne

Kod CPV:
45443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot elewacyjnych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robdt objetych kontraktem.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania i odbioru robot:

Tynki dekoracyjne mineralno — zywiczne w kolorze ciemno szarym (uzgodnionym z inwestorem) -
proponowany tynk zywiczny mozaikowy barwiony, kruszywo 2,0 mm.

Fragmenty $cian zewnetrznych oznaczone na rysunku elewacji fakturg ptytki — oktadzina z ptytki
klinkierowej, mrozoodpornej w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Spoina w kolorze uzgodnionym z
inwestorem.

Fragmenty Scian budynku oznaczone na rysunku kolorem jasno szarym - tynk silikonowy o gr. 2 mm np.
KABE w kolorze jasno szarym K11610.

Fragmenty Scian budynku oznaczone na rysunku kolorem zielonym - tynk silikonowy o gr. 2 mm np.
KABE w kolorze zielonym dopasowanym do koloru istniejacych budynkéw CKZ.

Fragmenty $cian budynku oznaczone na rysunku kolorem szarym - tynk silikonowy o gr. 2 mm np.
KABE w kolorze szarym K11780.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Masy klejace stuzace do klejenia styropianu do podioza Sciennego oraz do wykonania warstwy
zbrojacej muszg spetni¢ nastepujace wymagania:
a) zawartos¢ suchej substancji - nie moze sie rozni¢ 0 10% od warto$ci podanej przez producenta,
b) straty prazenia - nie moze by¢ rézny o 10% od wartosci podanej przez producenta,
c) przyczepnos¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 300; po 24 h w wodzie — min. 200;
po 5 cyklach — cieplno-wilgotnosciowych — min. 300,
d) przyczepno$¢ do styropianu, Kpa w warunkach laborat. — min. 100; po 24 h w wodzie — min.
100; po 5 cyklach — cieplno-wilgotno$ciowych — min. 100,
e) odporno$¢ na rysy —min. 5,
f) minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie siatki
zbrojace.
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Zalecane rodzaje mas klejacych:

a)
b)

c)

d)

zaprawa klejaca w postaci suchej mieszanki mieszana z woda,

masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadajgca sie do uzycia bez dodatkowego
przygotowania,

zaprawa klejgca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkdéw organicznych
mieszanych z wodag,

masa na spoiwie dyspersyjnym z tworzywa sztucznego, wymagajaca wymieszania z
cementami.

Zaprawe nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta - wg. instrukcji i kart technicznych.

Wymagania dla siatki z widkna szklanego:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

splot uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek siatki,

impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajgca odpornos¢ na dziatanie $rodowiska
alkalicznego,

wymiary oczek nie mniej niz 3 mm,

masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m2,

strata prazenia w temperaturze 625 stopni C — 10-25% masy,

sita zrywajgca (wzdtuz osnowy i watku):

dla probek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N,
dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N,
dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N,

dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz 600 N,
Wydtuzenie wzgledne (wzdtuz osnowy i watku):

dla probek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5% /przy
sile 1500 N/,

dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wiecej niz 3,5% /przy
sile 1200 N/,

dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wiecej niz 3,5% /przy
sile 600 N/,

dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wiecej niz 3,5% /przy
slite 600 N/.

Wymagania stawiane tacznikom:

v

v

llo$¢ rodzaj i dtugos¢ facznikdw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta
systemu.

Dilugo$¢ tacznikdw zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubo$ci ptyt termoizolacyjnych.
Istniejacy tynk nalezy traktowac jako nieno$ne podtoze, dlatego wymagang gteboko$¢ kotwienia
tacznikdw nalezy liczy¢ od poziomu witasciwej, nosnej Sciany i powinna ona odpowiadac¢ co
najmniej diugo$¢ strefy rozprezne;.

Rodzaj tacznikow zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktorym tgczniki te majg by¢ osadzane oraz
stosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest
stosowanie tacznikdw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym do mocowania izolacji cieplnych
z wetny lamelowej nalezy stosowa faczniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami
rozktadajacymi naprezenia.

W przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym ukfadzie
komér powietrznych nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy doborze tacznikéw i
stosowaé taczniki przeznaczone do tego rodzaju podioza (posiadajace dopuszczenie do
stosowania).
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v' W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegélnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikdw.
v" Laczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju.

Dilugo$¢ kotka w [mm] powinna by¢ réwna sumie nastepujacych wartosci = wymaganej gtebokosci
osadzenia uzaleznionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubo$¢ starego tynku [mm] + gr.
kleju [mm] + gruboS¢ plyty izolacyjnej. Rodzaje poditoza mogace wystapi¢ na remontowanym obiekcie
to beton kl. C12/15, cegta ceramiczna kl. 150, gazobeton kl. 500-700, cegta kratéwka kl.150. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad doboru wymaganych rodzajow kotkow w zaleznosci od rodzaju
przegrody, ich gtebokosci osadzenia zawartych w tabelach doboru kotkéw opracowanych przez
producentoéw systemu dociepleniowego.

Wymagania dla styropianu:
Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny $cian ponizej terenu i 20 cm nad
terenem nalezy uktada¢ w warunkach suchych. Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 3 %.

Do izolacji $cian zewnetrznych nad poziomem terenu projekt przewiduje ptyty styropianowe frezowane:
O gestosci 20 kg/m3.

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta | nie moze by¢ wieksze niz 0,04 W/mK.
Przewidziane grubosci styropianu to: 10 cm, 15 cm.

Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkdw, pustek.
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatcen wzgledem nie mniej niz 80 kPa.
Stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze 70 stopni C po 48 h nie wiecej niz +/- 1,5%.
Chtonnos$¢ wody po 24 h nie wiecej niz 1,8 %.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadig do powierzchni nie mniej niz 100 kPa.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie nie mniej niz 130 kPa.

Samo gasnace.

Ptyty frezowane o wymiarach 100x50 cm

AN N N N N N N NN Y

Wymagania dla $rodka gruntujgcego

Wodorozcienczalny ptyn gruntujacy / dyspersja z zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
ewentualnie z dodatkiem pigmentéw/ w postaci gotowej do uzycia emulsji przeznaczony do stosowania
na podtoza mineralne takie jak tynk cementowo-wapienny beton bloczki gipsowe.

Wymagania dla tynku silikonowego

Tynk silikonowy cienkowarstwowy gruboziarnisty, gotowy do uzycia; faktura baranek o grubo$ci ziarna 2
mm. Srodek wigzacy na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej w formie pasty, grys marmurowy,
wysokowartosciowe pigmenty; ciezar objetosciowy 1,6-1,8 kg/dm3; przyczepnos¢ >0,2 N/mm?;
wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p=110.

Wymagania dla tynku mozaikowego

Tynk dekoracyjny na bazie wodnej dyspersji zywicy mozaikowej, z kolorowych grysow marmurowych
mrozo - i wodoodporny spetniajacy wymogi PN-B-10106. Grubo$¢ ziarna 2 mm - gruboziamisty,
przyczepno$¢ >0,1 N/mm?; wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego u=60.

Stosowac¢ systemowe profile i listwy wykonczeniowe, zgodnie ze schematami montazu opracowanymi
w warunkach technicznych producenta systemu a w szczegélno$ci:

- profil cokotowej listwy startowej z metalu (ponad potaczeniem z cokotem i ponad pokryciem daszka),

- listwy okapowe (na krawedziach nadprozy okiennych i drzwiowych),
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- narozniki ochronne aluminiowe z siatkg zbrojaca (na zewnetrznych narozach $cian) do wysoko$ci co
najmniej 2,20 m w poziomie parteru;

- katowniki wraz z siatkq z wtdkna szklanego do wzmacniania i zbrojenia o$ciezy okiennych i
pozostatych narozy;

- samo rozprezne tasmy uszczelniajgce (na stykach docieplenia z profilami obrébek zadaszen oraz do
spoin przy stolarce PVC i $lusarce).

3. SPRZET

Do realizacji prac ocieplajacych nalezy stosowac nastepujace narzedzia:

* szczotki druciane do czyszczenia powierzchni §cian /reczne i mechanicznel/,

* szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do naktadania mas klejacych i mas
tynkarskich,

* pitki reczne o drobnych zabkach lub noZe do ciecia ptyt styropianowych,

* pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyrownywania powierzchni przyklejonych piyt
styropianowych,

* nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

« taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

* wiertarka udarowo-obrotowa do wiercenia otwordw,

* sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

Do wykonczenia rob6t ocieplajacych nalezy stosowaé nastepujacy sprzetiurzadzenia:

* mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci ok. 40 — 60 | do
przygotowania masy klejacej,

* agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
do naktadania masy tynkarskiej,

* urzadzenia transportu pionowego,

* rusztowanie stojakowe state lub podwieszane,

* aparaty do zmywania wodg podtoza $ciennego.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Kolejno$¢ wykonywania robot

Kolejno$¢ robdt przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg BSO

powinna by¢ nastepujaca:

* prace przygotowawcze,

* sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian,

* sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego,

* przygotowanie masy klejacej,

* przyklejanie ptyt styropianowych,

* wiercenie otworow i zatozenie tacznikbw do mocowania styropianu z  zaSlepkami
styropianowymi,

+ wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej tkaning szklang lub

polipropylenowa,

* wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

* malowanie tynkéw,

+ wykonanie nowych obrébek blacharskich,

* montaz odwodnienia,
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+ demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

5.2.Rusztowania

Wymiary pomostow i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiarow przetadowywanych tadunkow i
srodkow transportu. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy. Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawa¢ sprawdzeniu pod wzgledem ich
stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i przedmiotow. Sprawdzenia nalezy
dokonac¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla
stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach sniegu lub oblodzeniu.
Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementow
poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe.

Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegoino$ci
1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

date przekazania rusztowania do uzytkowania;

oporno$¢ uziomu;

3
4
5
6
7) terminy kolejnych przegladdw rusztowania.

~— — — ~— ~— ~—

Na rusztowaniu lub ruchomym podes$cie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukciji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;
)

4
5
6) posiadac¢ piony komunikacyjne.
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Rusztowania nalezy ustawia¢é na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a
pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linig.

W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady, o ktorych
mowa w § 15 ust. 2, od strony tej Sciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania
nie moze przekracza¢ 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organow
nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkw bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okre$lone w projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania powinny posiada¢, co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z
rusztowania; zabezpieczenie przechodnidéw przed mozliwo$cig powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i przejs¢
dla pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajacych.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczna.
Rownoczesne wykonywanie robdt na roznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy.

Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co
najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktorym roboty sg wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza
strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot, napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione: jezeli o
zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widoczno$¢; w czasie gestej mgty,
opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
Pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie osob na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest
wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej 0séb, niz
przewiduje instrukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobdw,
materiatow i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie 0 $ciane
obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podescie jest zabronione.

Laczenie ze sobg dwdch sasiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na
drugi jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
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czynnikdw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predko$ci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym
nalezy przerwac¢, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elekirycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy sie w gorze
pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzadzenia.

Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym
pofozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a
jej spadek nie moze przekracza¢ 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone, co najmniej w dwdch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku, gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione

Przy wykonywaniu rob6t na wysokos$ciach: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robot budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach.

5.3.Prace ociepleniowe

Montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu oraz zaznaczyc€ jq np. przy
pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik
mechaniczny (najlepiej whijany z tworzywowa tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z
jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowaé po 3 taczniki na
metr biezacy.

Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci
Scian nalezy wyréwnac przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne
taczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

Do docieplenia mozna przystapic po potwierdzeniu wiasciwego przygotowania podtoza oraz po
sprawdzeniu zgodno$ci dostarczonych materiatdbw z zatozeniami projektowymi, ich atestow |
certyfikatdw przez Inspektora nadzoru.

Na ptyte nalezy nanosi¢ takq ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nierownosci podtoza i mozliwg do
potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podioza (przy wiekszych nieréwno$ciach nalezy stosowaé zrdznicowanie grubosci izolacji). Po
obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 cm szeroko$ci pasmo zaprawy i
dodatkowo w $rodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackow zaprawy o odpowiedniej Srednicy zgodnie z
wytycznymi systemu.

Zaprawe klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie piyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Ptyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezgco
przy pomocy poziomnicy réwno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy
prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2mm nalezy wypetni¢ klinami z tej same;
izolacj.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4mm w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych do ich
wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. W celu
uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu piyty, a przed przyklejeniem
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kolejnej ptyty, usungé nadmiar wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykona¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku.

Kazdorazowo nalezy uzywa¢ petnych plyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywaC ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza Scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowac przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi narozy na szerokos¢ min. 10 cm

Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawiC lekko wysunigta poza naroznik, w celu pdzniejszego,
przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie pltyt termoizolacyjnych, zaleca sie
przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolite]
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplane;
powierzchni oraz o zuzyciu materiatdbw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki
sposob, aby unikaC zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z
odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

W przypadku stosowania do montazu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4 - 8 sztuk na metr
kwadratowy) otwory pod dyble nalezy wierci¢ na gteboko$¢ min. 6 cm w $cianie murowane;.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyty niedopuszczalne jest pokrywanie sie
krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach.

Niedopuszczalne jest pominigcie klejenia ptyt i stosowanie wytgcznie tacznikdw mechanicznych.
Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji. Gtéwka fgcznika powinna by¢ zlicowana
z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad
ptaszczyzne piyt).

Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nierdwno$ci warstwy izolacyjnej nalezy
zeszlifowac recznie lub mechanicznie.

W przypadku nieregularnych ksztattdw budynku (np. krzywizny) mozna stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.

Rowniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktdrych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze
Sciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnoSci
zwieniczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtokna
szklanego, aby uzyskac ciagte, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem

w przypadku pozaru, petng szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub
gryzonie.

Na naroznikach budynkdw listwe cokotowg nalezy docina¢, zwykle pod katem 45 OC. réwniez dostepne
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajace ich montaz na naroznikach.
Uszczelnienie stykow styropianu ze stolarka, $lusarka, obrobkami blacharskimi wykonac przy pomocy
trwale plastycznej masy (np. silikonowe;j).

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, naklejamy pod katem 45 © paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach minimum 25 x
35 cm.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktdrej zostanie zatopiona siatka z wtokien szklanych
powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 3 mm. Pasma siatki nalezy uktada¢ pionowo, z zaktadem minimum 5
cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi 1 mm. Cato$¢ powinna schna¢ nie krécej niz 2 dni.
Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od momentu przygotowania
podtoza. Naktada sie zaprawe i rozprowadza sie jg rownomiernie pacq ze stali nierdzewnej (np. zebatg
o wielkosci zebdw 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od
przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke
zbrojacq i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.
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Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego.
Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiona siatkq zbrojacg tworzy warstwe zbrojaca. Grubo$¢ warstwy
zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.

Siatke zbrojaca nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosSci kilku cm (doktadng szerokos¢ zaktadu siatki
zbrojacej podana jest w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie
otworow okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie
naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejace;.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na
ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

W warstwie materiatu ocieplajacego (ponad szczeling w murze) wykonuije sie rownomiernie pionowo lub
poziomo szczeling o szerokoSci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat
ociepleniowy na szeroko$ci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢
zaprawg klejaca. Profil dylatacyjny Scisng¢ i tame elastyczng profilu wsungé do szczeliny. Katowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacej natozonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i cato$¢ przeszpachlowag. Profile $cienne szczelin dylatacyjnych osadza sie
od dotu do gory. Sasiadujace profile musza nachodzi¢ na siebie (goérny na dolny) minimum 2 cm.
Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili ciennych. Przy
obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno-
uszczelniajgcych lub samo-rozpreznej tasmy poliuretanowej, gotowymi rozwigzaniami dysponujq
systemodawcy. Do obrobki naroznikdw oraz krawedzi nalezy stosowaC rozwigzania zalecane przez
producenta systemu.

Z requly sa to:
- katowniki ze stali szlachetnej,

- katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

- katowniki z PCV z siatkqg zbrojacq (stosowane wylacznie w systemach z uzyciem
styropianowych pyt termoizolacyjnych),

- katowniki z tzw. siatki pancerne;.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil
na czas obrobki nalezy zamkng¢ np. wsuwajac w szczeline pasek styropianu

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 © paski tkaniny z widkna
szklanego, 0 wymiarach minimum 25 x 35 cm.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatdw o innej
rozszerzalno$ci wykonac¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajgcych w
sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegoétow podanych przez producenta
systemu.

Jako wyprawe tynkarskg wykonac¢ cienkowarstwowy tynk silikonowy. Faktura tynku typu ,baranek”
zgodnie z dyspozycjq kolorystyczng w projekcie technicznym. Grubo$¢ ziarna 2 mm. Do wykonywania
zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow, zdefiniowanych w
dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobdw. Czas schnigcia 12-48 h, gesto$¢ 1,9 kg/m3;

Wierzchnig warstwe zaciera¢ jednolicie gtadkg pacg drewniang, metalowg lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

Przestrzegac dopuszczalne odchytki dla danej kategorii tynku.
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Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm dla Ili lll kat. oraz 5 mm dla IV i IV kat.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow:

Odchylenie
powierzchni tynku

Odchylenie powierzchni

Odchylenie powierzchni

Odchylenie
przecinajacych sie

Ka}[;?ﬁ(%”a od g?fﬁ;iﬁgy " krawedzi od kierunku | i krawedzi od kierunku piaszkc;tyg zn od
krawedzi od linii plonowego poziomego przewidzianego w
prostej dokumentacji
01 Ia nie podlegajq nie podlegajq nie podlegajq nie podlegajg
P sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu
Nie wigksze niz 4mm
na 1m i ogbtem nie
I nie wigksze Nz 1 Nie wieksze niz 3mm Wigee] niz 1_Omm na Nie wigksze niz
4mm na dtugosci na 1m catej powierzchni Amm na 1m
taty kontrolnej 2m miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)
Nie wieksze niz 2mm
na 1mi ogdtem nie Co iy
. " I Nie wieksze niz 3mm
nie wieksze niz wiecej niz 4 mmw na 1m i oa6lem nie
3mm i w liczbie pomieszczeniach do ha fm1og , . y
1] o L " wiecej niz 6mm na catej | Nie wigksze niz
nie wiekszejniz3 | 3,5m wysokosci oraz owierzchni miedz 3mm na 1m
na dtugosci taty nie wiecej niz 6mm w rse rodami ion?)wymi
kontrolnej 2m pomieszczeniach przegr bplk' oWy
powyze] 3,5m (ciany, belki itp.)
wysokosci
Nie wigksze niz 1,5mm
na 1m i ogétem nie Nie wi .
- " Y ie wigksze niz 2mm
nie wieksze niz wiecej niz 3mm w na 1m i oa6lem nie
2mm i w liczbie pomieszczeniach do ha Imrog N y
IV, Ivf, nie wiekszeiniz 2 | 3.5m wysokosci oraz | VIEC8I NiZ 3mm na catej | Nie wigksze niz 2
Vw eKszel y y powierzchni miedzy mmna 1m

na dtugosci taty
kontrolnej 2m

nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysoko$ci

przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow II-IV kat. nie powinny
by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysoko$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.

Dla wszystkich odmian

tynkow niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitbw w postaci

wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkdw roztworu soli przenikajacych z podtoza;
wystepowania plesni itp. trwatych $ladow zaciekdw, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na
skutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Sprawdzeniu i ocenie podlegaja

W trakcie prowadzenia prac:

al sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jako$ciowej oraz ilosciowej z zatozeniami projektowymi,

b/ przygotowania podioza czy wykonano prawidtowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow,

wzmocnienie, wyrdwnanie w zakresie koniecznym,

c/ przyklejenia ptyt termoizolacyjnych - réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szeroko$ci spoin,

d/ osadzenia tacznikdw mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw

mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnoSci zbudowanych z

materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tgcznikow,

e/ wykonania warstwy zbrojonej - prawidtowosSci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci

zaktaddw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow

twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie rdwnosci

warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej,

f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci,

g/ zamocowania profili - prawidlowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy

zewnetrznych, osciezy i narozy otworow, dylatacji, podokiennikdw, kapinosow itp.),

h/ sprawdzeniu zamocowania, spadkoéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem

dalszych procesow(foliowanie) oraz wysunigcia poza projektowang ptaszczyzne Sciany,

i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciggtosci, réwno$ci i nadania witadciwej zgodnej z

projektem struktury:

v"odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej jej dtugosci faty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m),

v"odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej
niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

v dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysoko$ci
kondygnacji 10 mm,

v"dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

v'odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7. mm.

sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz

widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowa¢ sie¢ jednorodno$cig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem

miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci >

3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i

poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z

warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykorczona wyprawg tynkarskq

powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowa¢ sie jednorodnos$cig i niezmiennoscia barwy i faktury

oraz brakiem miejscowych wypukto$ci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy

Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku w $wietle smugowym lub

ukierunkowanym, zwtaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne

odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢

zgodne z og6lnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub szczegdtowymi warunkami

szczegotowymi zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego ocieplenia.
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8. ODBIOR ROBOT

Polega na sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i
wklestosci, oraz widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowac sie jednorodno$cig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3m.
Dopuszczalne odchylenie wykornczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdinymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami
szczegotowymi zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawg tynkarskg
powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodno$cig i niezmienno$cig barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy
Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w Swietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwfaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢
zgodne z og6lnymi warunkami odbioru technicznego robé6t budowlanych lub szczegdtowymi warunkami
szczegotowymi zawartymi w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo
Budownictwa i PMB Wyd. II.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401.

e PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych -
wymaganie i badania.

e PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkdw szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.

e PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

e PN-B-10106; XIl 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

e PN-B-10109; XIl 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST -1.13 - Instalowanie Wyrobéw Metalowych

Kod CPV:
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem wyrobow gotowych i $lusarki.

1.1.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot objetych kontraktem.

1.2.Zakres roboét objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania i odbioru rob6t : slusarskich.

2. Materialy

Elementy nowe przeznaczone do montazu po wykonaniu robét.

Elementy takie jak:, Konstrukcja stalowa zadaszenia ; kraty, kratki wentylacyjne drzwi stalowe i
balustrady nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi i rysunkami detali.

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczna, Certyfikat zgodno$ci lub jezeli jest wymagany atest
higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Wyroby gotowe muszg pochodzi¢ ze zrddet zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie uzyte
wyroby powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Materiaty pochodzace z rozbiérki, nadajace sie do wbudowania bedg podlegaty uzgodnieniu z
Inspektorem pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

3. Sprzet
Zgodnie z punktem 3 OST.

4. Transport
Zgodnie z punktem 4 OST.

5. Wykonanie

Wykonawca ma obowigzek sktadowac i przechowywa¢ wyroby gotowe w sposéb zapewniajacy ich
jakos¢ i przydatno$¢ do robdt. Wyroby gotowe powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. asortymentow,
jako$ci i zrodet dostaw z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa. Wyroby, ktérych jako$¢ nie zostata
zaakceptowana lub poddana w watpliwo$¢ pod wzgledem jako$ci powinny by¢ sktadowane oddzielnie,
a dostawe nalezy przerwac.

Kazdy gotowy wyréb winien posiada¢ /jezeli jest wymagana/ karte gwarancyjng i w dniu odbioru
ostatecznego dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez
podwykonawce muszg odpowiada¢ tym samym wymaganiom.

Strona 76 z 87



Elementy $lusarskie

Poszczegolne elementy taczy¢ ze sobg poprzez spawanie, do istniejacych konstrukcji i podioza
poprzez kotwy Hilti, kotki rozporowe, tgczniki rozporowe. Potaczeni muszg by¢ wykonane w sposob
trwaty i zgodny z zatozeniami projektowymi.

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wytacznie
butli posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego. Przemieszczanie butli o pojemnosci
wodnej powyzej 10 dm3 powinno odbywac sie zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one
ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegto$¢ ptomienia
palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1m. Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrézniac sie
wymagang_kolorystyka, a ich dtugos¢ powinna wynosi¢, co najmniej 5m. Nie stosuje si¢ przewoddw
uzywanych uprzednio do innych gazéw. Zamocowanie przewodéw na nasadkach reduktordw,
bezpiecznikow wodnych, palnikdw i facznikdw wykonuje sie wytacznie za pomocq ptaskich zaciskow.
Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w przewodach
powinny byC wyciete. Laczenia przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnych facznikdw
metalowych, o przekroju wewnetrznym odpowiadajacym przeswitowi taczonego przewodu. Stosowanie
do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych wiasciwo$ciach jest
zabronione. W przypadku zamarznigcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego,
odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg goracej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za
pomoca ptomienia jest zabronione.

Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosSci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢
prawidtowo$¢ potaczen przewodow i przytaczenia koncdwki przewodu roboczego do uchwytu. Do
zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowa¢ wytacznie przewody oponowe - spawalnicze, 0
wiasciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony. State stanowisko
spawacza powinno by¢ wyposazone w miejscowg wentylacie wyciggowa. Stanowisko spawacza
powinno by¢ wydzielone w sposdb zabezpieczajacy inne osoby przed szkodliwym dziataniem $wiatta na
wzrok. W czasie opaddw atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wytacznie po
ostonieciu stanowiska pracy.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane przez pracownikdéw zapoznanych z
instrukcjq organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty. Stan
techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych sprawdza codziennie osoba uprawniona do obstugi
urzadzen. Przebywanie osob na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na kiorej sg
prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw jest zabronione: przy predko$ci wiatru powyzej 10 m/s; przy ztej
widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnymi oswietlenia.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsniert 0sob.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob:

naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia elementu z
hakow zawiesia; podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe,
jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezpo$rednio z poziomu terenu lub stropu.

W czasie zaktadania konstrukcji, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac¢ wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.
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Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu osob ze strefy
niebezpieczne;.

6. Kontrola
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow.

7. Obmiar robét
Zgodnie z punktem 7 OST.

8. Odbior robét - zgodnie z punktem 8 OST.
Polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.

10. Normy i przepisy zwigzane

SzczegGtowe wymagania w zakresie wykonania robdt objetych rozdziatem okreslajg Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ | - Roboty ogdinobudowlane.
MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST -1.14 —- Wykonanie Koryta Pod Nawierzchnie

Kod CPV:
45233252-0 - Roboty drogowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podftoza
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot dotyczacych wykonania zieleni niskiej w obiekcie wg ponizszego:

- wykonanie koryta 0 migzszo$ci zgodnej z dokumentacjq projektowa,

- profilowanie dna koryta wraz z zageszczeniem podtoza,

- uformowanie poboczy do wymaganego profilu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podifoza powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wkasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu

materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za
zgodg Inspektora nadzoru inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$nie;
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi utwardzenia i w rzedach réwnolegtych do osi
utwardzenia lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy
dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto
mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Profilowanie i
zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt. 5.3.

5.3. Profilowanie i zageszczenie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza
nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Bezposrednio po profilowaniu
podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla:
. Innych drég
Strefa korpusu Aeuktsos:(rj;%\llvdgg Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy od
P y ciezki ciezkiego
Gébrna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gh—gbokogm od 2_0 do 50 cm od 1,00 1,00 0.97
powierzchni podtoza
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Badania w czasie robdt

6.1.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i

wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza.

WyszczegdlInienie badar i

Lp. L Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
pomiarow
1. | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2. | Rownos¢ podituzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu
3. | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
L Co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
5. | Rzedne wysoko$ciowe

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

Co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

6. | Uksztattowanie osi w planie °) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Zageszczenie, wilgotnos$¢ W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz

T gruntu podioza raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych lukow poziomych

6.1.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz
+10 cmi-5cm.

6.1.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Nierownosci nie mogg
przekracza¢ 20 mm.
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6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.1.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okres$lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie
poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.1 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
BN-68/8931 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SST -1.15 — Nawierzchnia z Kostki Betonowej

Kod CPV:
45233252-0 - Roboty drogowe.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét dotyczacych wykonania nawierzchni z kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

21.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsniecia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

21.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki 0 dwoch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szeroko$ci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
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2.1.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasiakliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.1.6. Odpornosé na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.1.7. Scieralnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢
nie wigcej niz 4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.21. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz
,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptq laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszq
nasigkliwo$¢ i wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Je$li powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie skftada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna
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wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tama stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaC piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712. Grubo$¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.2. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na rdznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczeSnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetic¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.1.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do
badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjq projektowg i
odpowiednimi SST.
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6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt. 5.1 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.2 niniejszej
SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podiuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczac 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomiedzy rzednymi wykonane] nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm .

6.3.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm

6.4. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt.
6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaleca sig, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robdt,
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- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego PN-B-06714-
15.

e PN-B-06250 Beton zwykly.

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego. Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

e BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Opracowat:
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