SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej

Projekt budowlany wykonany przez jednostke projektowa Biuro Projektowe Przemystaw Borys,
ul. 1-go Maja 27, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 5 listopada
2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien CPV.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie ,ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ZAWODOWYCH” w Wysokiem
Mazowieckiem.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacii
robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspolne dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na
cato$¢ uzytkowa.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a
takZe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
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Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — stanowia: pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kofcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Whasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

Organy samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierdbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

Obszar oddziatywania terenu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Optata - kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
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Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robdt, bierze udziat w odbiorach robot zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze ukoriczonego obiektu.

e Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

e Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

e (CzeSC obiektu lub etap wykonywania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

e Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

e Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

e Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

¢ Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za prowadzenie budowy zgodne z
Prawem Budowlanym i przepisami BHP oraz P.POZ.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentami budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjgq projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robét

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegéinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét. Wielko$ci okreslone w dokumentacii
projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt bedg uwazane za warto$ci
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docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaC zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw na niezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
o podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy,
o bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
o srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz wykona reczne przekopy kontrolne dla potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
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spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy w czasie wykonywania robét

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoInosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow budowlanych. Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacii
projektowej. Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapic¢
rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich
przepisow. Kazda zamiana materiatow majacych wptyw na walory estetyczne i uzytkowe obiektu
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru. Dla udokumentowania zgodno$ci stosowania materiatéw budowlanych
zgodnie z ustawg, wykonawca winien posiadaC stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez

Strona 5z 89



inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wszystkie
materiaty znajdujace sie na terenie rob6t powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach w
warunkach zgodnych z zaleceniami producenta. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca powinien
zwrdci¢ szczegodlng uwage na termin uzycia materiatow. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatow
przeterminowanych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgoconych, skorodowanych, o
niewlasciwej geometrii itp. Dla materiatow skladowanych w wiekszych iloSciach nalezy przestrzegac
instrukcji producenta/dystrybutora dotyczacych warunkéw sktadowania, ilosci warstw, warunkéw
wilgotno$ciowych i temperaturowych itp.

2.3. Zapewnienie jakosci

Wymagang w obowigzujgcych przepisach jako$¢ powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System
jako$ci stosowany przez Wykonawce powinien by¢é otwarty na dodatkowg kontrole ze strony
zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych rob6t. Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

3. SPRZET

Roboty mogq by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi i
maszyn odpowiednich do realizowanej czynnosci. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba
I wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Odpowiednia
liczba i rodzaj Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t, programem zapewnienia jako$ci, harmonogramem
rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uwzgledniajac wymagania odpowiednich norm i zwigzanych
przepisow. Decyzje Inspektora nadzoru w sprawach akceptaciji materiatéw i elementow robot musza by¢
oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru
bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. Odstepstwa od dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, a takze roboty niewykazane w dokumentacji projektowej powinny by¢
uzgadniane z Inspektorem nadzoru. Przypadki takie powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy z
akceptacjg tego faktu przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktada¢ sie z cze$ci opisowej i

graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e projekt organizacji budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,
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e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatdw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Préobki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnoS¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacijq
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreSlong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét,

e 7znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych
ww. dokumenty sgq wymagane przez specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy,

e jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgtoszenia zakoriczenia robét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq
dotyczy€ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
rob6t podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czestoSciq wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania iloSci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
podstawach: KNR, KNRW, KNNR, KNNRW, NNRNKB. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
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podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior koncowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie

uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow cze$ciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
korcowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbior pogwarancyjny (po uptywie okresu rekojmi i gwarancji)

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartoS¢ umowna (kwota) za roboty podana przez
Wykonawce (skalkulowana w kosztorysie ofertowym na podstawie przedmiaru robé6t i projektu) i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych pozycijg
kosztorysowg. W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wg stawek ofertowych Wykonawcy. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét i w dokumentaciji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
e robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — O drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — O gwarancji zaptaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23
pazdziernika 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578).
Rozporzadzenie Ministra Finanséw z 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynieréw budownictwa Dz. U.
2003 r. Nr 220, poz. 2174,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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SST-1.1 - Roboty Rozbiérkowe

Kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t przygotowawczych oraz rozbiorkowych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
rob6t wehodza;
e wykucie z muru o$cieznic stalowych,
wykucie otworow,
rozebranie $cian murowych,
rozebranie elementow betonowych i zelbetowych,
wywoz i utylizacja gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiorki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe oraz przygotowawcze
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na
drogach publicznych pochodzacych z zabrudzonych kot sprzetu budowlanego nalezy na biezaco
porzadkowac.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przystapienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegolnosci:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,
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b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektow placu budowy
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikdw, niezbednych magazynéw
pomocniczych, i inne wedtug potrzeb wykonawcy) w sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu
materiatéw i sprzetu,

c) Opracowanie planu bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia osob zatrudnionych przy robotach
budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych,

d) Charakterystyke robét i ich zasadnicze parametry,

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

f) SzczegGtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementdw robot,

g) wewnetrzne przepisy Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6ot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania
rob6t osobom majacym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,5m,

b) wzniesC stosownie do potrzeby, tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla
pracownikdéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen,
ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektdw technologicznych zwigzanych z budowg oraz
przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami,

c) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania positkow i przygotowywania napojow,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

d) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikéw: szatnie na odziez czystq i brudna, jadalnie,
suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenia do gotowania napojow, kabiny higieny osobistej
dla kobiet, ustepy.

e) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdinych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

f) przygotowa¢ sktady na materiaty, ktére mogaq spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

g) usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejacq sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywac je w czystoSci i
nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywa¢ w miejscach przewidzianych dokumentacjg
przetargowa. Przed przystgpieniem do robét demontazowych instalacji nalezy odtaczy¢ instalacje
elektryczna, wodng, centralnego ogrzewania i inne. Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby nie zostata
naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie innego fragmentu
konstrukgji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na:
e sprawdzeniu kompletno$ci wykonania,
e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatow pod katem ich ponownego uzycia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa;
e roboty rozbidrkowe [m?]
®  wywoz gruzu [md],
e Kkoszty organizacji budowy (wliczone w koszty posrednie).

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST- 1.1 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena ryczattowa wykonania robot obejmuije:
e wykucie z muru o$cieznic stalowych,
wykucie otworow,
rozebranie Scian murowych,
rozebranie elementow betonowych i zelbetowych,
wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw uzyskanych z rozbiérki.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzujace przepisy i normy panstwowe.
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SST-1.2 - Roboty Ziemne

Kod CPV:
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot
wchodza;
e wykopy, podkfad podposadzkowy z piasku zwyklego, zasypanie wykopow od strony
zewnetrznej piaskiem zwyktym z zageszczeniem warstwami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wykonanie robét zwigzanych z wykopami
Do wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem wykopow materiaty nie wystepuja.

2.2. Wykonanie rob6t zwigzanych z podktadami podposadzkowymi i zasypaniem wykopow
Do wykonywania robdt zwigzanych z wykonywaniem podktadow podposadzkowych oraz zasypania
wykopdw od strony zewnetrznej Wykonawca uzyje gruntu z odktadu lub grunt przywieziony.

Materiat na zasypki z oktadu lub dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatow pochodzenia
organicznego i musi spetniaC nastepujace wymagania:

e wskaznik réznoziarnistosci >5,

e wskaznik piaskowy >35,

e wodoprzepuszczalnos¢ k> 10-2 m/s,

e zawarto$¢ frakcji pytowej i itowej s10 %.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zanieczyszczenia na
drogach publicznych pochodzacych z zabrudzonych kot sprzetu budowlanego nalezy na biezaco
porzadkowac.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty zwigzane z wykopami

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabhezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

e w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotne;
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz miec
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszag 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
e wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
e warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,
e w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Warunki wykonania podktadu pod posadzki
e uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki,
e przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych,

e uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rbwnomiernie jedng warstwa,
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5.1.6.

catkowita grubos¢ podkfadu wedtug projektu. Powinna to byC warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu,

wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

Warunki wykonywania zasypek
wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru inwestorskiego co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robét,
przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i $mieci, uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane
warstwami o grubo$ci:
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.
— 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora,
nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nic
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w
p. 10. Jesli w dokumentaciji technicznej nie ustalono inaczej terminy przeprowadzania kontroli mozna
przyjmowac orientacyjnie wedtug ponizszej tabeli.

Sprawdzenie powinno by¢ dokonane

LP. Przedmiot kontroli badar Przed rozpoczeciem W czasie Po zakoriczeniu
budowy budowy budowy
Odbiory miedzyoperacyjne lub cze$ciowe Odbidr koncowy
1. | Zgodnos$¢ wykonania robét z projektem - + +
2. | Roboty pomiarowe +
3. | Przygotowanie terenu
4 Rodzaj i stan gruntéw w podtozu, ztozu i po + + +
" | wbudowaniu w nasyp
5. | Odwodnienie wykopdw i nasypow +
6. | Wymiary wykopdw i nasypow - + +

6.1. Kontrola robét dotyczaca wykopow
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacia,
prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie,
przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Kontrola robét dotyczacych wykonywania podktadéw pod posadzki
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

przygotowanie podtoza,
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e materiat uzyty na podkfad,
e grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw podkfadu,
e sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Kontrola robét dotyczacych wykonywania zasypek
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
e stan wykopu przed zasypaniem,
e materiaty do zasypki,
e grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,
e sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa;
* wykopy - [m?],
e transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu,
e podktady - [m?3],
e zasypki - [m3].

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete ST- 1.1 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
® wyznaczenie zarysu wykopu,
e odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.

Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.

9.2. Wykonanie podktadéw - ptaci sie za m3 podkiadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:
e dostarczenie materiatu,
e uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

9.3. Zasypki - ptaci sie za m? zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:
e dostarczenie materiatow,
e zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

9.4. Transport gruntu - placi sie za m? wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:
e zaftadowanie gruntu na srodki transportu,
e przewdz na wskazang odlegtosc,
e wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,
e utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
e PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéine.
e PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
Projektowanie.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i zwiry filtracyjne — Wymagania
techniczne (Zmiana 1).
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SST-1.3 - Zbrojenie Betonu

Kod CPV:
45262310-7 — Zbrojenie betonu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych w technologii monolitycznej i prefabrykowane;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robo6t wchodza:
e przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0, przygotowanie i
montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-lIl.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w mniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

e klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6,

e wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali,
* whasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Srednica Granica Wytrzymatos¢ na Wydtuzenie Zginanie a
Gatunek | - . . e sredni
stali preta plastycznosci rozcigganie trzpienia Srednica
mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d =2a (180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a (180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)

* w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

e wady powierzchniowe,
* powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie€, pecherzy i naderwan
* na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
* wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne: jesli mieszcza sie w granicach
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dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretdw gtadkich, jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i
pretow zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych Srednicach.

2.2. Odbior stali na budowie

e odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢: znak wytwércy, Srednice
nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrobki ciepinej,

e cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.

e wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy: na
powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen, odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety
dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.

2.3. Magazynowanie stali zbrojeniowe;j
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkow.

2.4. Badanie stali na budowie
e dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku gdy: nie ma zaswiadczenia jakoSci (atestu),
nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych, stal peka przy gieciu,
e decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Czystos¢ powierzchni zbrojenia
e prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,
e prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen,
e czyszczenie pretow powinno byC dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
e prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,
e haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rdwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002,
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e {gczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002,
e skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.3. Montaz zbrojenia

e zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

* nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych,

e montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

e montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego,

e zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie,

e dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubo$ci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed ufozeniem mieszanki betonowej w
deskowaniach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznoSci przyjmuje sie teoretyczng iloSC (1)
zmontowanego zbrojenia, tj. taczng diugo$¢ pretdw poszczegdlnych Srednic pomnozong przez ich
ciezar jednostkowy t/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST-1.3 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koncowego.

8.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg. Ogélnej Specyfikacji Technicznej

8.2. Odbiér zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu
zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakoéw ztacz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
mieszanka betonowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
rob6t z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e PN-89/H-84023/0 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
e PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
e PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
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SST-1.4 — Mieszanka Betonowa

Kod CPV:
45262300-4 — Betonowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej saq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

21.1. Cement
e rodzaje cementu.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25" do betonu klasy od C8/10 do
C16/20, marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz C16/20,
e wymagania dotyczace skfadu cementu.
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
* zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
* zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%,
* zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,
* zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,
* zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.
e opakowanie.
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach
powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
* 0znaczenie,
* nazwa wytworni i miejscowosci,
* masa worka z cementem,
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* data wysyiki,
* termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypdw.

e Swiadectwo jakosci cementu.
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakoSci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e akceptowanie poszczegdinych partii cementu.
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

® Dbiezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.
* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni
mozna wykonac tylko badania podstawowe.
* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
- 0znaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
- magazynowanie i okres sktadowania.
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
* dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia 0 szczelnym dachu i $cianach)
* dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
* Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
* Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych,
* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2. Kruszywo
- rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Strona 28 z 89



Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
00712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziama kruszywa
nie powinny by¢ wigksze niz:

*1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

* 3/4 odlegtoSci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

* sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

* ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

* zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

* zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

3. SPRZET
Dozatory muszg mieC aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

41.1. Srodki do transportu betonu

* mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane betonowazami (tzw. gruszkami),

* iloS¢ betonowozéw nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

41.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 30 minut przy temperaturze otoczenia
+30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zalecenia og6lne

- roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251,

- ukfadanie mieszanki betonowej mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie sktadnikow

* dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia;

2% - przy dozowaniu cementu i wody,

3% - przy dozowaniu kruszywa.

* dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji,
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* przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

5.2.2. Mieszanie sktadnikow

* mieszanie sktadnikbw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

* czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielko$¢ otuliny.

* mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosSci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysoko$C ta jest wigksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

* przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W piytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie mieszanki betonowej

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

* wibratory wgtebne nalezy stosowaC o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanic wibrujgcym,

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

* belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

* zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku ditugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
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* uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaC zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych,

* powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

* w przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oS$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie probek i badanie

* na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow,

* jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

* betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoSci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
Zamarznigciem,

* w wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaC sposoéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
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5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa,

* uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja,

* przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

* bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi nadmiernemu odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem,

* przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczag¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe),

* nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni,

* woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004,

* w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacji

* utozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania,

* rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r. - 06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Rownos¢ powierzchni i toleranc;ji

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien i nie mie¢ pomiedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany,

* réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
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*

wszystkie wystajace nieréwnos$ci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez pekniec i porow,

* wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢
rozktadany w miare mozliwo$ci w sposob ciagty z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg 1 m3 wykonanej konstrukcji oraz podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad podanych
powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla
elementéw konstrukcyjnych:

- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji,

- oczyszczenie podioza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiorkg deskowania i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatéw rozbiorkowych poza granice obiektu.

Dla podbetondw na podtozu gruntowym:
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje; wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SST-1.5 - Roboty Murowe

Kod CPV:
45262522-6 - Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych z elementéw z betonu komorkowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

- ciany zewnetrzne i wewnetrzne z betonu komdrkowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw oraz klejéw systemowych do wyrobéw z betonu komorkowego stosowac
mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne z betonu komérkowego klasy 600 wg PN-EN
771-4+A1:2015-10

- wymiary; | = 500 mm, s = 240 mm, h = 240 mm,

- gestos¢ 600 kg/m3,

- wytrzymato$¢ Sciskanie 3,0 MPa,

- wsp. przewodzenia ciepta obliczeniowy A=0,17 [W/mK],

- ognioodporno$¢ REI 240,

- izolacyjno$¢ akustyczna Scian wewnetrznych Ratr = 46 oraz Rar = 42

2.3. Sciany dziatowe z betonu komérkowego klasy 600 wg PN-EN 771-4+A1:2015-10
- wymiary; | = 500 mm, s =120 mm, h = 240 mm,

- gestos¢ 600 kg/m3,

- wytrzymato$¢ Sciskanie 3,0 MPa,

- wsp. przewodzenia ciepta obliczeniowy A=0,17 [W/mK],

- ognioodporno$¢ El 120,

- izolacyjno$¢ akustyczna $cian wewnetrznych Ratr = 38 oraz Razr = 35.

Strona 34 z 89



2.4. Spoiny w murach

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

2.5. Stosowanie potowek
- liczba elementow uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1. Materiaty murowe

Przy odbiorze elementdw murowych (cegty/bloczkéw) nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na elementach murowych z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiarow i ksztattu,

- liczby peknie,

- odporno$ci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci elementdw murowych przez prébe dorazng nalezy jq
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

3.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

3.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Lp. Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchy{!(i [mm]
mury spoinowane | mury niespoinowane
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wys. Kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
- na calej dlugosci 35 30
4, Odchylenia grnej warstwy od poziomu 1 2
- na calej dlugosci 10 20
5. | Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle 0 wymiarach:
do 100 cm szerokos$¢ wysokos¢é +6,-3  +15,-1 +6,-3 +15,-10
Ponad 100 cm szeroko$¢ wysoko$¢ +10,-5 +15-10 +10,-5 +15-10
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4. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest - m2 lub m3 muru oraz stropu o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

5. ODBIOR ROBOT
Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaSwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-97/B-30003 Cement murarski 15

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-4+A1:2015-10 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego
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SST-1.6 - Roboty Termoizolacyjne

Kod CPV:
45450000-6- Roboty termoizolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych — roboty termoizolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja niniejsza obejmuje  wszystkie czynno$ci  umozliwiajgce  wykonanie  robét
Termoizolacyjnych, a w szczegolno$ci:

- ocieplenie przegréd,

- izolacja posadzek,

- izolacja $cian fundamentowych.

Wykonanie robét termoizolacyjnych zwigzane jest z wykonaniem nastepujacych czynnosci:
Izolacja cieplna nastepujacych przegrod:

- $ciany przygruntowe,

- posadzka na gruncie,

- $ciany nadziemia,

- stropodach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng,
Ogdlng Specyfikacjq Techniczng, niniejszg specyfikacjq oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowigzujacych aktow prawnych. Odstepstwa od projektu mogq jedynie zwigzane z dostosowaniem
rob6t izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia materiatow
ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wtasnosciach. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy
cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony
Srodowiska.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Do wykonania robét termoizolacyjnych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w
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przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgcq do ich stosowania.

2.2. Materiaty do wykonania izolacji termicznych

2.21. Polistyren ekstrudowany
¢ \Wymagania
Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164
Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO:
Wiasno$ci:
- wytrzymato$¢ na sciskanie przy 10 % odksztatcenia - 300 kPa,
- powierzchnia — szorstka,
- wykoniczenie bokéw — pidro — wpust,
- wspotczynnik przewodnosci ciepinej 0,030 W/mK - deklarowany, 0,035 W/mK - obliczeniowy.
e Pakowanie
Piyty uktada sie w stosy o pojemnoéci 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajacq nazwe producenta, oznaczenie, nr partii,
date produkciji ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
e Przechowywanie
Ptyty przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narazonych na
dziatanie deszczu, wiatru, w migjscach nie narazonych na oddziatywanie ognia.
e Transport
Ptyty przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP oraz ruchu drogowego.

2.2.2. Styropian DACH/PODLOGA
e \Wymagania
Styropian EPS 100-038 wg. EN 13163:2012+A1:2015
Wiasnosci:
- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10 % odksztatcenia - 100 kPa,
- powierzchnia — szorstka,
- wykonczenie bokow — proste,
- wspotczynnik przewodnosci ciepinej 0,038 W/mK — deklarowany, 0,038 W/mK - obliczeniowy.
e Pakowanie
Ptyty uktada sie w paczki o pojemnosci 0,3 m3. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajacq
nazwe producenta, oznaczenie, nr partii, date produkcii ilos¢ i pieczatke pakowacza.
e Przechowywanie
Ptyty przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narazonych na
dziatanie deszczu, wiatru, w migjscach nie narazonych na oddziatywanie ognia.
e Transport
Ptyty przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP oraz ruchu drogowego.

2.2.3. Wetna mineralna DACH/PODLOGA
e \Wymagania
Wetna mineralna MONROCK MAX E (skalna) wg. PN-EN 13162:2012 + A1:2015
Wiasnosci:
- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10 % odksztatcenia - 70 kPa,
- powierzchnia — szorstka,
- wykonczenie bokow — proste,
- wspotczynnik przewodnosci ciepinej 0,038 W/mK — deklarowany, 0,038 W/mK - obliczeniowy.
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e Pakowanie
Ptyty o gr. 15 cm o dtugosci 200 cm i szerokosci 120 cm, uktada sie na palecie w ilosci 8 szt. llo§¢ m?
na palecie wynosi 19,20. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajacq nazwe producenta,
oznaczenie, nr partii, date produkcji ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

e Przechowywanie
Ptyty przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach suchych, nie narazonych na
dziatanie deszczu, wiatru, w miejscach nie narazonych na oddziatywanie ognia.

e Transport
Ptyty przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP oraz ruchu drogowego.

2.2.4. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodno$ci z normg. Wyrdb podlega systemowi
oceny zgodnosci polegajacym na:

- certyfikacji zgodno$ci z aprobatg techniczng,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczna.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materiatdbw powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajacego w okresie sktadowania, montazu i eksploataciji, odczytanie napisu zawierajgcego:

- nazwe lub znak producenta,

- symbol materiatu,

- Srednice zewnetrzne i wewnetrzne,

- 0znakowanie sztywnosci obwodowej,

- identyfikacje serii produkcyjne;.

Sprawdzenie pozostatych wiasdciwosci przeprowadza si¢ zgodnie metodami badan warunkami
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegdinych materiatdw ujeto w punkcie 2 niniejszej
Szczegotowej Specyfikacii.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Szczegotowy zakres robét budowlanych dla czynnoSci zwigzanych z  wykonaniem robét
termoizolacyjnych ujeto w Dokumentacji Projektowe] oraz Kartach Technicznych stosowanych
rozwigzan materiatowych i systemowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t budowlanych podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej. Kontrola
jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem robot termoizolacyjnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
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wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami ujetymi w Polskich Normach. Kazda dostarczona partia
materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Nie dopuszcza si¢ stosowania
materiatow przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny minat. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaC za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ ponowne badania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest 1 m2 powierzchni termoizolacji. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t budowlanych, polegajacych na robotach izolacyjnych powinien odbyé sie przed
wykonaniem rob6t wykonczeniowych podstawg do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- roboty porzadkowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e PN-EN 13164 Polistyren ekstradowany.
e PN-EN 13163 Piyty styropianowe.
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SST-1.7 - Roboty Izolacyjne

Kod CPV:
45320000-6- Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych oraz przeciwwodnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robdt dotyczacych
wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych a w szczegoInosci:

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentow i Scian fundamentowych,

- izolacje przeciwwilgociowe podtdg na gruncie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng,
Ogdlng Specyfikacjq Techniczng, niniejszg specyfikacjq oraz zgodnie z postanowieniami aktualnie
obowigzujgcych aktow prawnych. Odstepstwa od projektu moga jedynie by¢ zwigzane z dostosowaniem
rob6t izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia materiatow
ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych wasnosciach. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzone] dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Na Wykonawcy
cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony
srodowiska.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatow

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach
nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtéknie. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie
na tgczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg
uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okre$long wg metod badan podanych w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
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2.2. Materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych

2.21.

Papa asfaltowa izolacyjna

¢ |zolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma $cian fundamentowych

podktad gruntujgcy - asfaltowy roztwér gruntujgcy modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powtokowe, do izolacii
fundamentéw oraz pokry¢ dachowych. Po zagruntowaniu gteboko$¢ penetracji podtoza
betonowego, odpowiedzialna za skuteczno$¢ wigzania powtoki hydroizolacyjnej, wynosi 2-3
mm. Srodek nie zawierajacy zadnych substangji promieniotwérczych, zadnych szkodliwych
metali ciezkich, nie wydzielajacy drazliwego zapachu. Sredni czas schnigcia - 1 godzina 46
minut.

Papa podktadowa zgrzewalna fundament szybki profil SBS. Specjalistyczna papa do
hydroizolacji podziemnych czesci obiektow budowlanych wzbogacona o funkcje ochrony przed
$mierciono$nym promieniowaniem ze strony radonu.

Papa produkowana jest w oparciu 0 norme PN-EN 13969:2006 mdwigcg o asfaltowych
wyrobach elastycznych do zabezpieczen czesci podziemnych budynkow. Jej budowa
wewnetrzna jest specjalnie zaprojektowana tak, aby maksymalnie chroni¢ fundamenty: przed
wodg gruntowg wywotujacg cisnienie hydrostatyczne, przed obcigzeniami dynamicznymi,
promieniowaniem radonowym, przerastaniem korzeni i korozjg biologiczna.

Zasadnicza asfaltowa powtoka hydroizolacyjna umiejscowiona jest pod osnowa. Ponadto
zastosowanie wtoknin poliestrowych nowej generacji, kalandrowanych i hartowanych umozliwia
doskonatg wspdtprace z osiadajagcymi fundamentami, zapewniajac catkowitq szczelnos¢. Jej
wierzchnia strona jest zabezpieczona folig odporng na promieniowanie UV przez okres 6
miesiecy trwania prac budowlanych, natomiast spodnia strona wykonana jest w oparciu o
opatentowang technologie Szybki Profil, umozZliwiajgcg szybkie, oszczedne i pewne zgrzanie
papy do zagruntowanego podtoza.

Fundament Antyradon Szybki Profil SBS

Przeznaczenie, Dokument odniesienia/CE Papa do fundamentéw, PN/EN 13969:2006
Gwarancja [lata] 50/99 lat
Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia Wioknina  poliestowa z  folig
aluminiowa/250g/Kalandrowana
Srednie wydtuzenie (elastycznoéc) wzdtuz/w poprzek [%] 50/50
Srednia sita zrywajaca wzdtuz/w poprzek [N/5cm] 1000/800
Srednia grubo$é asfaltowej powtoki wodoodporej:
pod osnowa/suma nad i pod osnowg [mm] 2,3-2,5/2,6
Catkowita grubo$¢ papy [mm] 4,0
Gietkos¢ na watku @ 30 mm/Sptywno$¢ [°C] -12/ -
llo$¢ papy w rolce/ilo$¢ papy na palecie [m?] 7,5/150
Ciezar rolki papy/ciezar palety z papq [kg] 41/820
¢ Wymagania

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna
mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy,

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,

- wymiary papy w rolce:
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* dtugosc¢: 20 m £0,20 m 40 m +£0,40 m, 60 m 0,60 m
* szeroko$¢: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm.

e Warunki przechowywania i transportu
Rolki pap przechowywa¢ w pozycji stojacej w jednej warstwie, w pomieszczeniach krytych, chronigcych
je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych. Nalezy unika¢ nadmiernego zawilgocenia papy. Pape przewozi¢ krytymi $rodkami
transportu, w pozycji stojacej, uktadane w jednej warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i
uszkodzeniem.

2.2.2. Foliaizolacyjna PVC
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej podposadzkowej stosowac folig izolacyjng z PVC gr. 0,20
mm.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Izolacje asfaltowym roztworem gruntujgcym modyfikowanym kauczukiem SBS

Przed uzyciem doktadnie wymiesza¢. Stosowac na suche, oczyszczone podioze przy bezdeszczowej
pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C i wilgotno$ci powietrza nie wyzszej
niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Nalezy zagruntowa¢ masg rozcienczong wodg w
stosunku 1:1. Mase nanosi sie warstwg o grubo$ci ok. Tmm. Kazda kolejng warstwe (powtoka powinna
by¢ wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi sie po wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki
zalezy od panujgcych warunkow (ok. 6 godzin w temp. 23 + 2°C). Do czasu wyschnigcia powtoke
nalezy chroni¢ przed wilgocia.

5.2. Izolacje z papy termozgrzewalnej

Pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktadac¢ papy w przypadku mokrej
powierzchni, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Wykonanie
izolacji z papy powinno odbywa¢ sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegétowych wytycznych zawartych w
instrukcjach producenta.

5.3. Izolacje z folii PVC

Izolacja powinna stanowi¢ ciggly i szczelny uktad oddzielajacy element budynku lub budowli od wptywu
wilgoci. Izolacja musi sciSle przylega¢ do izolowanego podktadu. Powierzchnia izolacji winna by¢
gtadka. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty i nieodksztatcalny. Folie nalezy wywingé 10 cm na
Sciane.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy izolacyjne
- wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaSwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem,
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- materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

- odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq
projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej,

- nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwo$ci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowanej. llos¢ robét okre$la sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot izolacyjnych powinien sig odby¢ przed wykonaniem robét wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru rob6t izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za$wiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty ujete w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- roboty porzadkowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/AzI:2001
e PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Strona 44 z 89



SST-1.8 — Pokrycie Dachowe z Papy

Kod CPV:
45261214-7 Kfadzenie dachow bitumicznych — papa termozgrzewalna
45261300-7 Kfadzenie zaprawy i rynien

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét objetych zaméwieniem.

Pokrycie stropodachu niewentylowanego dwuwarstwowo papg termozgrzewalng: papa wierzchniego
krycia + papa podktadowa; zastosowa¢ kominki wentylacyjne w ilosci 2 szt. na 200 m? dachu.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robét:
e pokrycie dachu papg termozgrzewalng wraz z obrébkami:
— 1x papa podktadowa (mocowanie mechaniczne),
— 1x papa wierzchniego krycia - szybki profil SBS.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca konstrukcji powinien
by¢ firmg spetniajacg wymagania Normy PN-B-02361:1999.

2. MATERIALY
2.1. Papa termozgrzewalna podktadowa - elastomerobitumiczna

Dane techniczne:

- powierzchnia gorna: talk,

- powierzchnia dolna: folia,

- wktadka no$na: wtoknina poliestrowa 250 g/m?,
- grubos¢: ok. 4,0 mm,

- wydtuzenie przy zrywaniu: wzdtuz/wszerz = 40%,
- sity zrywajace: wzdtuz/wszerz = 800N/50 mm,
- gietko$¢ w niskich temp.: -25°C,

- odporno$¢ na wysokie temp.: +110°C,

- szeroko$¢: 1 m,

- dtugos¢: 7,5 m.
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2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Dane techniczne:

- powierzchnia gorna: tupek,

- powierzchnia dolna: folia,

- wktadka no$na: wtoknina poliestrowa 250 g/m?,
- grubos¢: ok. 4,0 mm,

- wydtuzenie przy zrywaniu: wzdtuz/wszerz = 40%,
- sity zrywajace: wzdtuz/wszerz = 800N/50 mm,
- gietko$¢ w niskich temp.: -25°C,

- Odporno$¢ na wysokie temp.: +110°C,

- szeroko$¢: 1 m,

- dtugos¢: 7,5 m.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych materiat przed
zawilgoceniem i zabezpieczajacych przed dziataniem promieni stonecznych. Rolki papy nalezy uktadaé
w stosy na réwnym podiozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Obrobki nalezy wykonaé:

- z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6 mm — obrdbki widoczne, zewnetrzne,

- rynny dachowe nalezy wykonac¢ z PCV,

- rury spustowe nalezy wykona¢ z PCV,

- blachowkrety do potaczen obrdbek w kolorze obrébek blacharskich,

- silikon do izolacji stykéw w kolorze orynnowania i obrébek blacharskich.

Wszystkie materiaty muszg posiadac aktualny atest, aprobate techniczng dopuszczajacq do stosowania
ich w budownictwie. Nie wolno taczy materiatow z rdznych systemdw. System musi by¢ dopuszczony do
stosowania w budownictwie.

2.3. Dostawa materiatow na plac budowy

Kazdej dostawie materiatéw na Plac Budowy musi towarzyszy¢ przekazanie dokumentacji wysytkowej
zawierajace;j:

- nazwe producenta,

- numer identyfikacyjny zamdwienia,

- nazwe i adres Placu Budowy,

- wyszczegolnienie elementow wysytkowych,

- deklaracje zgodno$ci,

- atesty,

- protokoty kontroli jako$ci przeprowadzonej w fabryce.

2.4. Sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni sktadowanie materiatdw na utwardzonym i odwodnionym terenie. Szczegdlnie
wazne jest, aby elementy nie lezaty na sobie i nie opieraty sie o siebie. Laczniki i inne akcesoria bedg
przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamknigtym z podtogg wyniesiong ponad poziom
terenu.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3. SPRZET

Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykaz
zasadniczego sprzetu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy urzadzenia dzwigowe posiadajq
wazne Swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego. Wykonawca na Zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatno$ci. Sprawdzenie powinno odbywaé sie w obecnos$ci przedstawiciela Wykonawcy.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Podtoze

Podtoze powinno by¢ wykonane z odpowiedniej grubosci i wytrzymatosci. Podktad winien by¢ wykonany
jako zwigzany z podiozem. Grubo$¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju
konstrukcji podfogi oraz stopnia Scisliwosci warstwy izolacyjnej; powinna by¢ zgodna z projektem,
jednak nie mniejsza niz 2 cm.

Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

al po sprawdzeniu zgodnosci podtoza i podktadu z wymaganiami szczegdtowymi dla podtozy z betonu,
b/ po zakonczeniu robét wykonywanych na powierzchni stropodachu tj. tynkowaniu kominow
wprowadzeniu wywiewek kanalizacyjnych naprawie gzymsow, osadzeniu listew lub klockéw do
mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych itp. Roboty pokrywcze nalezy wykonywaé w
sposdb zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, przy temperaturze powyzej 5°C.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna uzy¢ wytacznie pape asfaltowo-polimerowa, podktadowa,
termozgrzewalng. Catg pota¢ dachu nalezy oczysci¢ z brudu, kurzu i innych zanieczyszczen, ktére
mogtyby spowodowac nieprawidtowe powigzanie warstw.

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa asfaltowa modyfikowanego elastomerami, osnowa z witokna
poliestrowego o gramaturze 200 g/m2. Wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistg i drobnoziarnistg
posypka a spodnia strona papy zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego. Papa klejona jest do
podioza metodg zgrzewania. Prace dekarskie wykonuje sie na suchej, odpowiednio przygotowanej
powierzchni stropodachu. Uktadanie papy nalezy rozpocza¢ od najnizszych miejsc stropodachu.
Zakfady poziome i pionowe powinny wynosi¢ okoto 10 cm. Potrzebny sprzet i narzedzia: palnik gazowy
z  wezem, butla z gazem propan-butan [ néz  do ciecia papy.
Rolke papy nalezy rozwing¢é w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana do podioza, doktadnie jg
dopasowa¢, po czym nalezy jg zrolowa¢ z obu koncow. Zasadnicza operacja uktadania papy
zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem zaréwno podifoza jak i spodniej warstwy papy z
jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét na powierzchni dachu / tynki,
nakrywy komindw, osadzeniu wywiewek, naprawy $cianek kolankowych, ogniomuru itp. Roboty
powinny by¢ wykonane w sposob i zgodnie z wymaganiami w PN-B-02361:1999; przy temperaturze
powietrza powyzej +5° C; w porze suchej, bezdeszczowej. Nie nalezy wykonywaé prac w sytuacji
zawilgocenia powierzchni dachu. Podioze pod pokrycie z papy powinno odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w aprobacie technicznej. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig a fatg kontrolng o dtugosci 2,0 m nie moze by¢
wiekszy niz 5 mm.
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Papa przed uzyciem przez 24 h powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18° C, a
nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podiozu w celu rozprostowania, uniknigcia powstania
garbéw po utozeniu. Dylatacje nalezy wykonaé w tych samych miejscach, w ktérych wykonano dylatacje
konstrukcii budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.
Uktadanie papy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc stropodachu. Zaktady poziome
i pionowe powinny wynosi¢ okoto 10 c¢cm. Pape termozgrzewalng nawierzchniowg nalezy uktadac
metodq zgrzewania na catej powierzchni, pasami rownolegtymi do okapu, szeroko$¢ zaktadu powinna
wynosi¢, co najmniej 10 cm, kierunek zaktadu musi by¢ zgodny z kierunkiem spadku stropodachu.
Zaktad musi by¢ przesuniety o %2 szerokosci arkusza w stosunku do uktadu arkuszy warstwy spodniej.
Rolke papy nalezy rozwing¢é w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana do podioza, doktadnie jg
dopasowac, po czym nalezy jg zrolowa¢ ponownie z obu koricow. Zasadnicza operacja uktadania papy
zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem zaréwno podioza jak i spodniej warstwy papy z
jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow technicznych i zgodnie z PN.

Obrébki nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6 mm — obrébki widoczne.
Potaczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy
wyeliminowanie wptywu odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki
attyki i ich styki nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy zachowanie dylatacji. Obrébki blacharskie
muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnig
elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacii
o0 ok. 4 cm. Obrobki blacharskie nalezy wykonac najpozniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposéb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytq ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezpo$rednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Obrdbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm nalezy wykona¢ pod pape
termozgrzewalng. Potgczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposéb
umozliwiajgcy wyeliminowanie wptywu odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki
dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy zachowanie
dylatacji.

Rynny dachowe i rury spustowe nalezy wykona¢ stalowe powlekane. Brzegi rynien powinny by¢
wyokraglone. Denka rynnowe powinny odpowiadac ksztattowi i przekroju rynny. Kazde zatamanie rynny
powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ w odstepach, co 50
cm. Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%. Potaczenie rynny z rurg spustowg wykona¢ w
sposdb umozliwiajacy swobodne potgczenie rury z rynng. Odchylenie rur spustowych od pionu nie
moze by¢ wieksze niz 20 mm na dt. 10 m. Odchylenie rur od linii prostej na dt. 2 m nie moze
przekracza¢ 3 mm.

Rury spustowe powinny byC uszczelnione na catej dlugosci. Rury spustowe mocowaé do $cian
uchwytami do rur spustowych w odstepach nie wigkszych niz 1,00 m. Uchwyt powinien by¢
zamontowany w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenia w zaprawie
cementowej w gniazdach wykutych w $cianie betonowej.

Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na gtebokosc kielicha a potaczenia doktadnie uszczelni¢
kitem trwale plastycznym lub silikonem sanitarnym.

Dostosowa¢ rury kanalizacji deszczowej do nowych gabarytow budynku po dociepleniu poprzez
odkopanie rury i odsuniecie od Sciany budynku o 10 cm uszczelnienie istn. potaczen z lezakami i
obsypanie z ubiciem ziemi warstwami. W przypadku uszkodzenia rury, stwierdzenia peknigecia lub innej
wady rure k.d. nalezy wymieni¢ na nowa.

Strona 48 z 89



5.2. Akceptowanie stosowanych technologii

Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowe;j,
lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Kontrola wykonywanych robét

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i
odbioréw czesciowych, na czas ktérych nalezy przerwa¢ roboty. W zalezno$ci od wyniku badan
Inspektor podejmuje decyzje o kontynuowaniu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na biezacym sprawdzeniu:

- zgodno$ci dostarczonych i montowanych materiatow z zatozeniami projektowymi,

- prawidtowo$ci wykonania potaczen poszczegolnych elementdw obrébek rynien i rur spustowych,

- prawidtowo$ci wykonania spadkow,

- prawidtowo$ci wykonania stykow obrobek ze $cianami i elementami trwale potagczonymi ze Scianami.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg dla elementéw wymienionych w SST - [t] poprawnie wykonanego i
zamontowanego elementu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr polega na sprawdzeniu rodzaju, jakosci materiatow zgodnie z projektem budowlanym. Wiasciwej
grubos$ci warstwy. Sprawdzeniu ciagto$ci warstwy izolacyjnej i prawidtowym przyleganiu do podtoza.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkoéw. Podstawe
kwalifikujacg do odbioru wykonania robdt stanowig nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik
budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnoSci wykonania z dokumentacjg
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikow procesu budowlanego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynno$ci wymienione w SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB Wyd. II.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401.

e PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.

e PN-80/B-02020 10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych wymagania i badania
przy odbiorze.

e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
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PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Instrukcje wybranych producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST-1.9 - Pokrycia Dachowe z Blachy

Kod CPV
45223100-7 - pokrycia dachowe z blachy

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z
wykonywaniem pokrycia dachu blachg powlekang na rabek stojacy "klik" podczas rozbudowy budynku
Zespotu Szkot Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachu blachg powlekang na rabek stojacy "klik".

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Pokrycie - warstwa izolacyjna chronigca obiekt przed opadami atmosferycznymi.

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjq oraz zaleceniami Inspektora. Pokrycie dachu powinno zapobiegaé
przedostawaniu sie¢ wody opadowej do konstrukcji. Warunki wykonania pokry¢ dachowych, obrébek
blacharskich podane sg w instrukcji producenta oraz warunkach wykonania pokry¢ blachg powlekang
na rabek stojacy "klik".

Sprawdzenie zamocowania blachy do tat nalezy dokona¢ wzrokowo, zwracajgc uwage na
rozmieszczenie i usytuowanie tgcznikdw oraz uszczelek, zgodnie z warunkami wykonania pokry¢ z
blachy powlekang na rabek stojacy "klik".

2. MATERIALY

Blacha powlekana na rabek stojacy "klik" panel z blachy uktadanej na rabek stojacy np. firmy
Pruszynski Panel PD510P-N. Grubos¢ blachy 0,70 mm z powtokg poliester mat. Blacha utozona na
tatach, kontrtatach i konstrukcji gtdwnej dachu.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZAKRES WYKONANIA ROBOT

Przygotowanie wigzby dachowej. Ocene stanu technicznego wiezby dachowej nalezy wykonac przy
udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrane elementy do wymiany nalezy wymieni¢ z
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zachowaniem takich samych przekrojéw i wymiarow i sposobow potaczen. Przed impregnacjq starych
elementdéw konstrukcji wiezby nalezy najpierw oczyscic je z kurzu a czesci skorodowane do zdrowego
drewna. Nowo montowane elementy drewniane stykajace sie z murem lub betonem winny by¢ w
miejscach styku zabezpieczone warstwg izolacyjng np. warstwg papy izolacyjnej. Prostowanie potaci
dachowej nalezy wykona¢ stosujac podktadki z drewna twardego pod faty. Podktadki nie mogg po
zamocowaniu ulega¢ pekaniu. Nalezy stosowa¢ podktadki réznych grubosci a podpierana fata winna
przylega¢ do podktadki catg swojg ptaszczyzng. Niedopuszczalne jest stosowanie pojedynczych
podktadek klinowych.

Utozenie folii dachowe;j

Uktadanie folii nalezy rozpocza¢ w czesci okapowej, rownolegle do okapu. Pierwszg rolke folii wsuna¢
pod deske okapowg i dociggna¢ jg do obrobki okapu. Aby unikngé powstawania wybrzuszen
spowodowanych przedostajacq sie pod okap wodg, folia musi by¢ napieta. Pod szalunkiem okapu
nalezy pozostawi¢ wystarczajaco duzg przestrzen wentylacyjng, aby w ten sposdb zapewni¢ wietrzenie
miejsc pod folig. Kolejne rolki folii uktadac tak aby lekko na siebie zachodzity. Ostatnig rolke folii
zakonczy¢ okoto 5 cm ponizej punktu wierzchotkowego kalenicy. Przy dojéciu do grzbietow dachu paski
folii nalezy wywingC po obu stronach grzbietu. Kosz nalezy pokry¢ pasem folii, tak aby utworzyto sie
koryto. Pokrycie kosza folig musi chroni¢ go przed deszczem.

Przybicie kontriat i tat do krokwi

taty nalezy przybija¢ do kontrtat jednym gwozdziem, styki tat powinny znajdowac sie na kontrtatach.
Réwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka, aby prze$wit miedzy tatq kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym i 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku dachu. Do czdt krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci 32 — 38 mm. Wierzch
deski powinien pokrywaé sie z wierzchem faty okapowej. Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢
dodatkowe taty do mocowania gasioréw. Wzdtuz osi kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowa,
a po obu jej stronach deski taczone na styk, grubos¢ desek powinna by¢ dostosowana do grubosci tat.

Montaz rynien i rur spustowych

Nalezy wyznaczy¢ spadki rynien przyjmujac, ze powinny one wynosi¢ okoto 3 mm na metr biezacy
rynny. Osadzi¢ najwyzej i najnizej potozony hak, przeciagng¢ sznur podwojny, sprawdzi¢ poziomicg
spadek, a nastepnie rozmiesci¢ wzdtuz linii sznura haki posrednie. Elementy systemu rynnowego
osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Utozenie pokrycia dachowego z blachy uktadanej na rabek stojacy "klik"

Przed przystgpieniem do montazu blachy powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie przy okapach,
Scianach oraz po wykonczeniu komindw. Przy kryciu blachg na rabek stojacy "klik", blacha powinna by¢
mocowana na sztywno do drewnianych fat za pomocg specjalnej spinki lub gwozdzia wg instrukcji
producenta. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na cafej
dtugosci rzedu. Krycie dachu nalezy sprawdzac na biezaco co 4-5 przettoczenie. Pojedyncze otwory
pionéw instalacyjnych nalezy przygotowaé w miejscach do tego przewidzianych z zastosowaniem
systemowych przej$¢ dachowych, uszczelni¢ w trakcie pokrywania dachu za pomocg specjalnych
przepustow i zakonczy¢ elementami wienczacymi wedtug projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".
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6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych rob6t
z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnoSci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robét,

- kontrola poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa i Norm.

Odbior podktadu:

Badanie podktadéw nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia pofaci dachowej. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg faty kontrolnej o dtugosci 3 m. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tatg przytozong do tej powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
pochylenia pofaci i nie wiekszy niz 10 cm w kierunku réwnolegtym do pochylenia potaci. Sprawdzenie
przekroju fat lub ptatwi stanowigcych podktad pod pokrycie nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar za
pomocg miarki z doktadno$cig do 1 mm. Sprawdzenie rozstawu fat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢
przez pomiar za pomocg miarki kontrolnej albo tasmy z doktadno$cig do 2 mm. Sprawdzenie
poziomego pofozenia fat lub ptatwi nalezy przeprowadzi¢ za pomocg poziomicy oraz taty kontrolnej o
dtugosci 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do krokwi nalezy przeprowadzi¢ za pomocy ogledzin, a
nastepnie w przypadkach watpliwych przez probe oderwania taty od krokwi. Sprawdzenie wielko$ci
otwordw po sekach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar $rednicy otworéw z doktadnoscig do
2 mm. Jezeli w czasie odbioréw czesciowych przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni, to
wykonane podtoze lub podktady nalezy uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i
dopusci¢ do wykonania na nich przykry¢ dachowych. W przypadku gdy cho¢ jedno z badan da wynik
ujemny, wéwczas odbierany podktad nalezy uzna¢ za niezgodny z niniejszymi warunkami technicznymi.
W razie uznania podktadu w catosci lub cze$¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych
warunkow technicznych nalezy ustali¢ czy niezbedne jest catkowite lub cze$ciowe odrzucenie robét i
nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonaC poprawki, ktére doprowadzg do zgodno$ci robét z
wymaganiami warunkow technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor.

Podjete decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podktadu do wykonania robét poprawkowych
powinny byC wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw cze$ciowych powinny by¢
umieszczone w protokole odbioru. Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do
dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgtoszenia przez kierownika budowy.

Odbiér robét pokrywczych

Wymagania ogdlne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest utrudniony.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy. Badania koricowe
pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.

Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
al dokumentacje techniczng,

Strona 53 z 89



b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czeSciowych podktadu oraz poszczegélnych warstw lub
fragmentow pokrycia,
c/ zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétow i zapisdw w dzienniku
budowy:

al czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robot pokrywczych,

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jako$ci,

c/ czy zostaly spetnione warunki wykonania rob6t — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi —
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

Odbiér pokrycia

Sprawdzenie prostoliniowosci rzedow pokry¢ dachowych powinno by¢ przeprowadzone za pomocy
miarki z podziatkg milimetrowg i sznurka murarskiego lub zytki z tworzywa sztucznego @ 08+1,0 mm,
lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu blach. Badanie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej w trzech
rzedach na kazdej potaci dachu, jezeli wyniki badan bedg ujemne.

Sprawdzenie stykoéw i wielkosci zaktaddéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadkach
nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidtowego ich wykonania, przez pomiar zgodno$ci z wymogami
podanymi w p. 5.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapdw, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo, a w przypadkach nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidtowego
wykonania — przez pomiar na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w w/w punktach.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia folig dachowa, blachg na rabek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— zakup i dostawe materiatéw,
— wykonanie pokrycia folig dachowa,
— wykonanie pokrycia blachg na rabek,
— testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych"

e PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

e PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe"

e PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
e PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

e PN-EN 10346:2015 Pokrycia dachowe z blachy powlekanej

11. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania, Instrukcja producenta izolacji.
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SST-1.10 - Posadzki
Kod CPV:
45430000-0- Roboty posadzkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek obiektu wg ponizszego.

- podktad betonowy z betonu klasy C8/10 o gr. 15 cm,

- ptyta posadzki z betonu klasy C20/25 o gr. 8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Mieszanka betonowa do wykonania ptyty posadzki
Klasa betonu wraz z iloScig oraz rodzajem zbrojenia zgodnie z dokumentacjg techniczna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania dla podktadu betonowego i posadzki wiasciwej

Podktad betonowy powinien by¢ klasy C8/10, natomiast posadzka wtasciwa z betonu klasy C20/25,
pozbawiony mleczka cementowego, kurzu i innych zanieczyszczen. Podtoze betonowe nie moze by¢
narazone na dziatanie naporu wody gruntowej. Wilgotno$¢ wzgledna betonu nie moze przekracza¢ 75%
zgodnie z normg BS 8204. W przypadku wyzszych wilgotnosci nalezy zastosowa¢ zywice Hydraseal
DPM jako warstwe gruntujgcg lub inny o podobnych parametrach. W podktadzie powinny by¢ wykonane
szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw
budynku,
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- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych sie wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 25 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg
asfaltowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wtadciwosci nie odpowiadajq
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych i po okresie
gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét
(ciepInych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw, ktorych wkasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowg,

- sprawdzenie grubosci posadzki betonowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonac za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci
spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

e PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SST-1.11 - Stolarka

Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robét wehodzi:

- drzwi i okna zewnetrzne,

- drzwi wewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami.

2.1. Stolarka zewnetrzna

Okna zewnetrzne uchylne jednodzielne z PCV i z aluminium, okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV i z aluminium, drzwi zewnetrzne jednodzielne aluminiowe, drzwi dwudzielne
aluminiowe oraz witryny aluminiowe o parametrach i gabarytach zgodnych z dokumentacjg projektowa.

2.2, Stolarka wewnetrzna
Drzwi petne jednodzielne z PCV i z aluminium o parametrach i gabarytach zgodnych z dokumentacjg
projektowa.

2.3. Okucia

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-oskmowe wykonane ze stali cynkowanej. Okucia powinny odpowiada¢
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okre$lonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
ofowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.
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2.4. Sktadowanie elementéow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢
przewozone dowolnymi  $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.5.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oScieza, do ktdrego ma przylegac
o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni ocieza, nalezy
je naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej:

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw zamocowan Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Wysokosé | Szeroko$é P W nadprozu i progu Na stojaku

Do 150 4 Nie mocuje si¢ Po 2
Do 150 15+200 6 Po 2 Po 2
Powyzej 200 8 Po 3 Po 2
Do 150 6 Nie mocuje sie Po 2
Powyzej 150 15+200 8 Po 1 Po 2
Powyzej 200 100 Po 2 Po 2

5.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i w przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaC kitem trwale
plastycznym lub silikonem, a szczeling przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm. Roznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy

osSciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdbw wydzielajacych zwigzki chemiczne
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szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢. Osadzenie
parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych. OS$cieznice
mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢c materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Skrzydta drzwiowe powinny by¢
wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢
ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknag¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich:

Warto$¢ luzu i odchytek

Miejsca luzéw . .

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostaje wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest szt. wbudowanej stolarki w Swietle osScieznic. Wszystkie roboty
wymienione SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie 5.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SST -1.12 — Roboty malarskie

Kod CPV:
45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania i odbioru rob6t malarskich. Sciany powinny by¢é pomalowane 2x farbami zmywalnymi o
podwyzszonym wspotczynniku odporno$ci na substancje chemiczne w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem (przed malowaniem sciany oczysci¢ z zaprawy i odkurzyc).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:
e farby dyspersyjne, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
e farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
e farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcieficzalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodg,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
e |akiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998,
e |akiery, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002,
e |akiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,
e Srodki gruntujace.

3. SPRZET
Potrzebny sprzet i narzedzia: pojemniki na farbe, pedzle, ciSnieniowe aparaty malarskie.
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4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Podioze
Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga:

beton,

tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipSowo-wapienny, gipsowy,
tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

drewno,

materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilSniowa itp.),

elementy metalowe.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nastepujace:

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu
oraz ttustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete
lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykle:

a)

nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(np. kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;.

Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wymagania dotyczace podtozy pod tynki sa nastepuijace:

1.
2.

Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotno$é¢
nie wieksza niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdw i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwkg
posiadajacq aprobate techniczna.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobate
techniczna.

Podtoza z ptyt wioknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie dokfadnie odkurzong, bez plam ttuszczu , wykwitdw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawa¢ poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
ttuszczu.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Warunki prowadzenia kontroli
Kontrole podtozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:

e po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia - tynkow,

® nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.

Kontrole podiozy nalezy przeprowadzic po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowac w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢
wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia,
czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

e podiozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢,

e podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystoS¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

e plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

e elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-b-
10020:1968. Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzic metodami opisanymi w normie PN-B-
10100:1970. Wyglad powierzchni podiozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w
rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni
stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni
stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢
wilgotno$¢ metodq suszarkowo-wagowa. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami
przedstawionymi jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby majace na celu
usuniecie niezgodnosci. Po usunigciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a
wyniki kontroli nalezy odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.2. Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),

- w temperaturze ponizej +5 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0 stopni C.

W temperaturze powyzej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20 stopni C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Strona 62 z 89



Roboty malarskie mozna rozpoczaé , jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
wioknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz podana w p. 3.1.

Najwieksza wilgotno$¢

Rodzaj farby podioza w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej

3
6
4

Farby na spoiwach mineralno-organicznych

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.

Gruntowanie
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobdéw z odpowiednig normg lub aprobatg
techniczna,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wystepuje:
a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
— kozuch,
- $lady ple$ni,
- trwaly, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,
— nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
— obce wtrgcenia,
- zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
—  Zbrylenie,
— obce wtrgcenie,
- zapach gnilny,
- $lady ple$ni.

Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
stawiane podiozom.
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Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zalezno$ci od stosowanej farby i zadanej jakoSci
robot.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury
o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

— wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,

— utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:
— wykonaniu tzw. biatego montazu,
— utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,
— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢.

Wymagania w stosunku do powtok farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu Srodkdéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, prze$witow podtoza, plam, $ladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawiania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie
powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentdw i wypetniaczy.

6.3. Wymagania w stosunku do powtok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byc:
a) odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu srodkdéw myjacych, tarcie na sucho i szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i Sladéw pedzla: nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia
sie powloki i odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki
odpowiadajacej rodzajowi faktury podtoza,
) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
6.4. Wymagania w stosunku do powtok farb na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

d) odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu srodkdéw myjacych, tarcie na sucho i szorowanie,
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e) bez uszkodzen, smug, plam, prze$witdw i $laddw pedzla: nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia
sie powtoki i odstawania od podioza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza,

f) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikujgcym lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioze, bez prze$witow, plam i odpryskéw — nie powinny za$ Sciera¢
sie ani obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

b) nie mie¢ sladow pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkdw
modyfikujacych),

e) nie mie przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powfoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszej niz 20 cm2,
b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6.5. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 stopni C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbiér robét malarskich obejmuije:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
— sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,
— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.6. Badania w czasie robot

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powtoki: na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, p 10 oczek w kazdg

Strona 65 z 89



strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé za
dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie, na podifozach drewnianych i metalowych —
metodq opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocy
migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.
Ocena jako$ci powtok malarskich

Jezeli badania jw. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
W przypadku, gdy, ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze
powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu
niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowac¢ w formie protokotu
kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét - zgodnie z punktem 6 ST.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego
przedmiot okre$lajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania
prac malarskich. Zgodnos¢ wykonywania robé6t stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych podanych w niniejszych
warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogq
by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawiera¢: ocene wynikéw badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci
wykonania robot z zamowieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe
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SST -1.13 — Roboty Elewacyjne

Kod CPV:
45443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej saq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot elewacyjnych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t objetych kontraktem.

1.3.Zakres roboét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania i odbioru robot:

Tynki dekoracyjne mineralno — zywiczne w kolorze ciemno szarym (uzgodnionym z Inwestorem) -
proponowany tynk zywiczny mozaikowy barwiony, kruszywo 2,0 mm.

Fragmenty Scian budynku oznaczone na rysunku kolorem biatym - tynk silikonowy o gr. 2 mm np. KABE
w kolorze biatym K11670.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Masy klejace stuzace do klejenia styropianu do podioza Sciennego oraz do wykonania warstwy
zbrojacej muszg spetni¢ nastepujace wymagania:
a) zawartoS¢ suchej substancii - nie moze sie roézni¢ o 10% od wartosci podanej przez producenta,
b) straty prazenia - nie moze by¢ rézny o 10% od wartoci podanej przez producenta,
c) przyczepnos¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 300; po 24 h w wodzie — min. 200;
po 5 cyklach — cieplno-wilgotno$ciowych — min. 300,
d) przyczepno$¢ do styropianu, Kpa w warunkach laborat. — min. 100; po 24 h w wodzie — min.
100; po 5 cyklach - cieplno-wilgotno$ciowych — min. 100,
e) odporno$¢ na rysy — min. 5,
f) minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie siatki
zbrojace;.

Zalecane rodzaje mas klejgcych:
a) zaprawa klejgca w postaci suchej mieszanki mieszana z woda,
b) masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadajaca sie do uzycia bez dodatkowego
przygotowania,
c) zaprawa klejaca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkow organicznych
mieszanych z wodg,
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d)

masa na spoiwie dyspersyjnym z tworzywa sztucznego, wymagajgca wymieszania z
cementami.

Zaprawe nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta - wg. instrukcji i kart technicznych.

Wymagania dla siatki z widkna szklanego:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

splot uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek siatki,

impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajagca odporno$¢ na dziatanie S$rodowiska
alkalicznego,

wymiary oczek nie mniej niz 3 mm,

masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m2,

strata prazenia w temperaturze 625 stopni C — 10-25% masy,

sita zrywajgca (wzdtuz osnowy i watku):

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N,
dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N,
dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N,

dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz 600 N,
Wydtuzenie wzgledne (wzdtuz osnowy i watku):

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5% /przy
sile 1500 N/,

dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wiecej niz 3,5% Iprzy
sile 1200 N/,

dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wiecej niz 3,5% /przy
sile 600 N/,

dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wigcej niz 3,5% /przy
slite 600 N/.

Wymagania stawiane tacznikom:

v

v

v

v

llos¢ rodzaj i dtugos¢ tacznikdw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta
systemu.

Diugosc¢ tacznikow zalezna jest od budowy Sciany oraz od grubo$ci ptyt termoizolacyjnych.
Istniejacy tynk nalezy traktowac jako nieno$ne podioze, dlatego wymagana gteboko$¢ kotwienia
tacznikéw nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, nosnej $ciany i powinna ona odpowiadaé co
najmniej dtugo$¢ strefy rozprezne;.

Rodzaj tacznikow zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktdrym taczniki te majg by¢ osadzane oraz
stosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest
stosowanie tacznikow z trzpieniem tworzywowym lub stalowym do mocowania izolacji cieplnych
z wetny lamelowej nalezy stosowa faczniki mechaniczne ze specjalnymi talerzykami
rozktadajacymi naprezenia.

W przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakdw ceramicznych o poprzecznym uktadzie
komér powietrznych nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy doborze facznikow i
stosowac taczniki przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajace dopuszczenie do
stosowania).

W przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania fgcznikow.

Laczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.

Diugos¢ kotka w [mm] powinna by¢ rdwna sumie nastepujgcych wartosci = wymaganej gtebokos$ci
osadzenia uzaleznionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubo$¢ starego tynku [mm] + gr.
kleju [mm] + grubo$¢ piyty izolacyjnej. Rodzaje podtoza mogace wystapi¢ na remontowanym obiekcie
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to beton kl. C12/15, cegta ceramiczna kl. 150, gazobeton kl. 500-700, cegta kratéwka kl.150. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad doboru wymaganych rodzajow kotkéw w zalezno$ci od rodzaju
przegrody, ich gtebokoSci osadzenia zawartych w tabelach doboru kotkéw opracowanych przez
producentow systemu dociepleniowego.

Wymagania dla styropianu:
Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny Scian ponizej terenu i 20 cm nad
terenem nalezy uktada¢ w warunkach suchych. Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 3 %.

Do izolacji Scian zewnetrznych nad poziomem terenu projekt przewiduje ptyty styropianowe frezowane:
O gestosci 20 kg/m3.

Wspditczynnik przewodzenia ciepta | nie moze by¢ wieksze niz 0,04 W/mK.
Przewidziane grubosci styropianu to: 10 cm, 15 cm.

Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkéw, pustek.
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatcen wzgledem nie mniej niz 80 kPa.
Stabilnos¢ wymiaréw w temperaturze 70 stopni C po 48 h nie wigcej niz +/- 1,5%.
Chtonnos$¢ wody po 24 h nie wiecej niz 1,8 %.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni nie mniej niz 100 kPa.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie nie mniej niz 130 kPa.

Samo gasnace.

Ptyty frezowane o wymiarach 100x50 cm

AN N N N N N NN YN

Wymagania dla Srodka gruntujgcego

Wodorozcienczalny ptyn gruntujgcy / dyspersja z zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
ewentualnie z dodatkiem pigmentéw/ w postaci gotowej do uzycia emulsji przeznaczony do stosowania
na podtoza mineralne takie jak tynk cementowo-wapienny beton bloczki gipsowe.

Wymagania dla tynku silikonowego

Tynk silikonowy cienkowarstwowy gruboziarnisty, gotowy do uzycia; faktura baranek o grubosci ziarna 2
mm. Srodek wigzacy na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej w formie pasty, grys marmurowy,
wysokowarto$ciowe pigmenty; ciezar objetosciowy 1,6-1,8 kg/dm3; przyczepnos¢ >0,2 N/mm2;
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u=110.

Wymagania dla tynku mozaikowego

Tynk dekoracyjny na bazie wodnej dyspersji zywicy mozaikowej, z kolorowych gryséw marmurowych
mrozo - i wodoodporny spetniajacy wymogi PN-B-10106. Grubo$¢ ziarna 2 mm - gruboziamisty,
przyczepnos¢ >0,1 N/mmz2; wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego p=60.

Stosowac systemowe profile i listwy wykofczeniowe, zgodnie ze schematami montazu opracowanymi
w warunkach technicznych producenta systemu a w szczegolno$ci:

- profil cokotowej listwy startowej z metalu (ponad potaczeniem z cokotem i ponad pokryciem daszka),

- listwy okapowe (na krawedziach nadprozy okiennych i drzwiowych),

- narozniki ochronne aluminiowe z siatkq zbrojaca (na zewnetrznych narozach $cian) do wysokos$ci co
najmniej 2,20 m w poziomie parteru;

- katowniki wraz z siatkq z widkna szklanego do wzmacniania i zbrojenia osciezy okiennych i
pozostatych narozy;

- samo rozprezne tasmy uszczelniajgce (na stykach docieplenia z profilami obrébek zadaszen oraz do
spoin przy stolarce i Slusarce).
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3. SPRZET

Do realizacji prac ocieplajgcych nalezy stosowa¢ nastepujace narzedzia:

* szczotki druciane do czyszczenia powierzchni Scian /reczne i mechaniczne/,

* szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do naktadania mas klejacych i mas
tynkarskich,

* pitki reczne o drobnych zabkach lub noze do cigcia ptyt styropianowych,

* pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyréwnywania powierzchni przyklejonych piyt
styropianowych,

* nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

+ faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

* wiertarka udarowo-obrotowa do wiercenia otwordw,

* sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

Do wykonczenia rob6t ocieplajacych nalezy stosowaé nastepujacy sprzetiurzadzenia:

* mieszadta koszykowe napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci ok. 40 — 60 | do
przygotowania masy klejace;,

* agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza
do nakfadania masy tynkarskiej,

* urzgdzenia transportu pionowego,

* rusztowanie stojakowe state lub podwieszane,

* aparaty do zmywania wodg podtoza $ciennego.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Kolejno$¢ wykonywania robot

Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg BSO

powinna by¢ nastepujaca:

* prace przygotowawcze,

* sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian,

* sprawdzenie skutecznos$ci mocowania mechanicznego,

* przygotowanie masy klejacej,

* przyklejanie ptyt styropianowych,

* wiercenie otwordw i zatozenie tgcznikdw do mocowania styropianu z zaslepkami styropianowymi,
* wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej tkaning szklang lub
polipropylenowa,

* wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

* malowanie tynkdw,

* wykonanie nowych obrébek blacharskich,

* montaz odwodnienia,

+ demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

5.2.Rusztowania

Wymiary pomostow i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiaréw przetadowywanych fadunkow i
srodkdw transportu. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy. Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawa¢ sprawdzeniu pod wzgledem ich
stabilno$ci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i przedmiotéw. Sprawdzenia nalezy
dokona¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla
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stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzeniu.
Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg
z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okre$lonymi w kryteriach oceny wyroboéw pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢é wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbidr
rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegélnosci
1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

dopuszczalne obcigzenia pomostdw i konstrukciji rusztowania;

date przekazania rusztowania do uzytkowania;

oporno$¢ uziomu;

terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

~— — — ~— ~— ~—

3
4
S
6
7

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukciji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej iloéci materiatow;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzern;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronna, o ktdrej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢
sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma
jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie
powinna wystawac poza najwyzej potozona linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie
nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsunigecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy
stosowa¢ balustrady, o ktorych mowa w § 15 ust. 2, od strony tej $ciany. Udzwig urzadzenia do
transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac
1,5 kN. Rusztowanie z elementdbw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody
wtasciwych organow nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie Srodkow
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bezpieczenistwa. Srodki bezpieczernstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania powinny posiada¢, co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z
rusztowania; zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwo$cig powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne
i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad zabezpieczajacych. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna. Réwnoczesne wykonywanie
robot na roznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych
odstepdw miedzy stanowiskami pracy. Odlegto$ci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a
w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczagc pomostu, na
ktorym roboty sg wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow
roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne,
jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot,
napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione: jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia
pozwalajacego na dobrg widocznos¢; w czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi; w
czasie burzy lub wiatru, o predko$ci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementdw demontowanych rusztowan i
ruchomych podestéw roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie os6b na pomost ruchomego
podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjq
producenta. Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej
0so6b, niz przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez
porecze, gromadzenie wyrobow, materiatdw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego
oraz opieranie si¢ o Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie jest
zabronione. taczenie ze sobg dwdch sasiednich ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z
jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé kazdorazowo
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po siinym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w
miesigcu. W czasie burzy i przy wietrze o predko$ci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podes$cie
roboczym nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed
jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu,
znajdujacy sie w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg recznego
urzadzenia. Naprawa ruchomych podestow roboczych moze byé dokonywana wytacznie w ich
najnizszym pofozeniu. Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana,
utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze przekracza¢ 1%. Rusztowania przejezdne powinny by¢
zabezpieczone, co najmniej w dwoch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem.
Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku, gdy przebywaja na nich ludzie, jest zabronione

Przy wykonywaniu rob6t na wysoko$ciach: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i
ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach.

5.3.Prace ociepleniowe

Montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢ cokotu oraz zaznaczy€ jq
np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuije sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy
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tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowg tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze
wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac po
3 faczniki na metr biezacy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu
stronach profilu. Nierébwno$ci Scian nalezy wyréwna¢ przy pomocy podktadek dystansowych z
tworzywa. Zalecane jest wzajemne taczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia
sprawne i poziome ustawienie profilu. Do docieplenia mozna przystapi¢ po potwierdzeniu wiasciwego
przygotowania podtoza oraz po sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych materiatow z zatozeniami
projektowymi, ich atestow i certyfikatow przez Inspektora nadzoru. Na ptyte nalezy nanosi¢ takq ilo$¢
zaprawy, aby uwzgledniajac nierdwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2cm)
zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podfoza (przy wiekszych
nieréwno$ciach nalezy stosowaé zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie piyty, wzdiuz jej
krawedzi nalezy nanieS¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodku ptyty nalezy
natozy¢ 3-6 plackow zaprawy o odpowiedniej $rednicy zgodnie z wytycznymi systemu. Zaprawe klejacq
nanosi sie jedynie na powierzchnie piyt izolacyjnych, nigdy na podioze. Piyty nalezy dociskac
rownomiernie, np. drewniang pacq 0 duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy
poziomnicy réwno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania
po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie
powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju
ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych toleranciji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2mm
nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4mm w systemach z
zastosowaniem ptyt styropianowych do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta
systemu mas uszczelniajacych. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowe] nalezy po
przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usuna¢ nadmiar wyptywajacego spod niej kleju.
Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku. Kazdorazowo nalezy
uzywaé petnych piyt i ich potdwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie
nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza
naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac przesuniecie stykéw piyt
wzgledem krawedzi narozy na szeroko$¢ min. 10 cm. Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko
wysunietg poza naroznik, w celu pozniejszego, przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe
krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy. Nieréwnos$ci i
uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny
(powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnos$ci ocieplanej powierzchni oraz o
zuzyciu materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposoéb, aby unikaé
zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku do
pojemnikéw szczelnych. W przypadku stosowania do montazu styropianu dybli z tworzywa sztucznego
(4 - 8 sztuk na metr kwadratowy) otwory pod dyble nalezy wierci¢ na gtebokos¢ min. 6 cm w $cianie
murowane;.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyty niedopuszczalne jest pokrywanie sie
krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacjach. Niedopuszczalne jest
pominigcie klejenia plyt i stosowanie wylgcznie tacznikébw mechanicznych. Niedopuszczalne jest
zerwanie przez faczniki struktury izolacji. Gtowka tgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt
termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze wystawa¢ max. 1 mm ponad ptaszczyzne piyt). Po
stwardnieniu  kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nieréwno$ci warstwy izolacyjnej nalezy
zeszlifowac recznie lub mechanicznie. W przypadku nieregularmych ksztattow budynku (np. krzywizny)
mozna stosowaé specjalne listwy z poprzecznymi nacigciami. Rowniez wszystkie widoczne
powierzchnie, do ktorych nalezg oScieza utworzone z nachodzacych ze Sciany ptyt termoizolacyjnych,
czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi
listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wiékna szklanego, aby uzyskac
ciagte, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy.
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Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrong przed otwartym ogniem w przypadku
pozaru, petng szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. Na
naroznikach budynkow listwe cokotowg nalezy docina¢, zwykle pod katem 45 OC. réwniez dostepne
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacigciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.
Uszczelnienie stykow styropianu ze stolarka, $lusarka, obrobkami blacharskimi wykona¢ przy pomocy
trwale plastycznej masy (np. silikonowej). Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu
zabezpieczenia przed zwigkszonymi naprezeniami, naklejamy pod katem 45 © paski tkaniny z widkna
szklanego, 0 wymiarach minimum 25 x 35 cm. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktérej
zostanie zatopiona siatka z widkien szklanych powinna mie¢ minimalng grubos¢ 3 mm. Pasma siatki
nalezy uktada¢ pionowo, z zaktadem minimum 5 cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi 1 mm.
Catos¢ powinna schngg nie krocej niz 2 dni. Warstwe zbrojong wykonuije sie najwczesniej po uptywie 24
godzin od momentu przygotowania podtoza. Naktada si¢ zaprawe i rozprowadza sie jg rownomiernie
pacq ze stali nierdzewnej (np. zebatg o wielkosci zebdw 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu
klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowane;
warstwie natychmiast rozkltada sie siatke zbrojacg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej,
szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klejacego. Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiona siatkg zbrojacq tworzy warstwe
zbrojacg. Grubo$C warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreSlang przez
producenta systemu. Siatke zbrojgcg nalezy uktada¢ na zaklad o szerokosci kilku cm (doktadng
szerokoSC zaktadu siatki zbrojacej podana jest w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw
rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejacej.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na
ocieplang elewacje. W warstwie materiatu ocieplajacego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie
rownomiernie pionowo lub poziomo szczeling o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy
wyréwna¢. Materiat ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko
zeszlifowac i pokry¢ zaprawg klejaca. Profil dylatacyjny $cisng¢ i tame elastyczng profilu wsung¢ do
szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utozy¢ w zaprawie klejacej
natozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i cato$¢ przeszpachlowa¢. Profile Scienne szczelin
dylatacyjnych osadza sie od dotu do gory. Sasiadujace profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na
dolny) minimum 2 cm. Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku
profili $ciennych. Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili
ochronno-uszczelniajgcych lub samo-rozpreznej tasmy poliuretanowej, gotowymi rozwigzaniami
dysponujg systemodawcy. Do obrébki naroznikdw oraz krawedzi nalezy stosowa¢ rozwigzania zalecane
przez producenta systemu.

Z requly sa to:
- katowniki ze stali szlachetne;j,

— katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca,

- katowniki z PCV z siatkg zbrojacg (stosowane wytacznie w systemach z uzyciem
styropianowych pyt termoizolacyjnych),

— katowniki z tzw. siatki pancerne;.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa. W tym celu profil
na czas obrdbki nalezy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeling pasek styropianu

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45 © paski tkaniny z widkna
szklanego, 0 wymiarach minimum 25 x 35 cm.
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Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatdw o innej
rozszerzalno$ci wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tasm uszczelniajgcych w
sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegdtébw podanych przez producenta
systemu. Jako wyprawe tynkarskg wykona¢ cienkowarstwowy tynk silikonowy. Faktura tynku typu
,baranek” zgodnie z dyspozycjg kolorystyczng w projekcie technicznym. Grubo$¢ ziarna 2 mm. Do
wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktéow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobow. Czas schniecia 12-48 h,
gestos¢ 1,9 kg/m3. Wierzchnig warstwe zaciera¢ jednolicie gtadkq pacg drewniang, metalowa lub
styropianowa. Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. Przestrzega¢ dopuszczalne odchytki dla danej kategorii tynku.
Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm dla Ili lll kat. oraz 5 mm dla [V i IV kat.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw:

Odchylenie
powierzchni tynku

Odchylenie powierzchni

Odchylenie powierzchni

Odchylenie
przecinajacych sie

Kity‘m”a od gfjﬁ;zeﬁgy " | i krawedzi od kierunku | i krawedzi od kierunku p*aszlf;tya zn od
krawedzi od linii pionowego poziomego przewidzianego w
prostej dokumentaciji
0.1 Ia nie podlegajg nie podlegajg nie podlegajg nie podlegajg
L sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu
Nie wieksze niz 4mm
na 1m i ogdtem nie
I nie WIGKSZe N2 | \uo \yioksra niz amm | WieceInizi0mmna e e eze niz
4mm na diugosci na 1m catej powierzchni Amm na 1m
taty kontrolnej 2m miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)
Nie wigksze niz 2mm
na 1m i ogétem nie o .
o . L Nie wieksze niz 3mm
nie wieksze niz wiecej niz 4 mmw na 1m i oadlem nie
3mm i w liczbie pomieszczeniach do na imrog . -~ y
1l N - - wiecej niz6mm na catej | Nie wieksze niz
nie wiekszejniz3 | 3,5m wysokosci oraz owierzchni miedz 3mm na 1m
na diugosci taty nie wiecej niz 6mm w rse rodami ion%wymi
kontrolnej 2m pomieszczeniach przegr bplk' it y
powyze] 3,5m (sciany, belki itp.)
wysokos$ci
Nie wigksze niz 1,5mm
na 1m i ogdtem nie . .
o . I Nie wieksze niz 2mm
nie wieksze niz wiecej niz 3mm w na 1m i oa6lem nie
2mm i w liczbie pomieszczeniach do na tmrog N y
IV, Ivf, nie wickszei niz 2 | 3.5m wysokodci oraz | VI€CeI NiZ 3mm na catej | Nie wigksze niz 2
Vw eKszel ’ y powierzchni miedzy mm na 1m

na dtugosci taty
kontrolnej 2m

nie wiecej niz4mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)
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Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw II-IV kat. nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitbw w postaci
wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkow roztworu soli przenikajacych z podioza;
wystepowania plesni itp. trwatych Sladow zaciekow, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na
skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Sprawdzeniu i ocenie podlegaja

W trakcie prowadzenia prac:

al sprawdzenia zgodnos$ci asortymentowej, jakosciowej oraz ilo$ciowej z zatozeniami projektowymi,

b/ przygotowania podifoza czy wykonano prawidtowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw,

wzmocnienie, wyrdwnanie w zakresie koniecznym,

c/ przyklejenia ptyt termoizolacyjnych - rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szeroko$ci spoin,

d/ osadzenia tacznikdbw mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw

mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z

materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tfacznikow,

e/ wykonania warstwy zbrojonej - prawidtowoSci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci

zaktaddw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow

twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie réwnosci

warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej,

f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciggto$ci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci,

g/ zamocowania profili - prawidlowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy

zewnetrznych, oSciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinoséw itp.),

h/ sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem

dalszych procesow(foliowanie) oraz wysunigcia poza projektowang ptaszczyzne Sciany,

i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciggtosci, rowno$ci i nadania wiasciwej zgodnej z

projektem struktury:

v' odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej jej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m),

v' odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej
niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

v" dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokoci

kondygnacji 10 mm,

dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie

powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz

widocznych naprawi zaprawek wykoriczonej powierzchni ocieplenia.

Powinna ona charakteryzowa¢ sie¢ jednorodno$cig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem

miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegtosci >

3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i

poziomu powinno by¢ zgodne z ogdinymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z

warunkami szczeg6towymi zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawg tynkarskg

powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac si¢ jednorodno$cig i niezmiennos$cig barwy i faktury

oraz brakiem miejscowych wypukto$ci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy

Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w $wietle smugowym lub

ukierunkowanym, zwfaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne

v
v

Strona 76 z 89



odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢
zgodne z og6lnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub szczegdtowymi warunkami
szczegbtowymi zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

Polega na sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosSci i
wklestosci, oraz widocznych naprawi zaprawek wykoriczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowac¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3m.
Dopuszczalne odchylenie wykoriczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogdéinymi warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych lub z warunkami
szczegbtowymi zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykofnczona wyprawg tynkarskg
powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnos$cig i niezmienno$cig barwy i faktury
oraz brakiem miejscowych wypukto$ci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy
Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w $wietle smugowym lub
ukierunkowanym, zwfaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢
zgodne z ogblnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub szczegdtowymi warunkami
szczegbtowymi zawartymi w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych Ministerstwo
Budownictwa i PMB Wyd. II.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401.

e PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych —
wymaganie i badania.

e PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkdw szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.

e PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

e PN-B-10106; XIl 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

e PN-B-10109; XIl 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST -1.14 - Instalowanie Wyrobéw Metalowych

Kod CPV:
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem wyrobdw gotowych i Slusarki.

1.1.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot objetych kontraktem.

1.2.Zakres roboét objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robét : Slusarskich.

2. Materialy

Elementy nowe przeznaczone do montazu po wykonaniu robét.

Elementy takie jak:, Konstrukcja stalowa zadaszenia ; kraty, kratki wentylacyjne drzwi stalowe i
balustrady nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi i rysunkami detali.

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng, Certyfikat zgodnosci lub jezeli jest wymagany atest
higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Wyroby gotowe muszg pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie uzyte
wyroby powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.

Materiaty pochodzace z rozbiorki, nadajgce sie do wbudowania bedg podlegaty uzgodnieniu z
Inspektorem pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

3. Sprzet
Zgodnie z punktem 3 OST.

4. Transport
Zgodnie z punktem 4 OST.

5. Wykonanie

Wykonawca ma obowigzek sktadowac¢ i przechowywa¢ wyroby gotowe w sposéb zapewniajacy ich
jako$¢ i przydatnos¢ do robdt. Wyroby gotowe powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. asortymentow,
jako$ci i zrddet dostaw z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa. Wyroby, ktérych jako$¢ nie zostata
zaakceptowana lub poddana w watpliwo$¢ pod wzgledem jako$ci powinny by¢ sktadowane oddzielnie,
a dostawe nalezy przerwac.

Kazdy gotowy wyréb winien posiada¢ /jezeli jest wymagana/ karte gwarancyjng i w dniu odbioru
ostatecznego dotgczy¢ do dokumentdw odbiorowych.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez
podwykonawce muszg odpowiada¢ tym samym wymaganiom.
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Elementy $lusarskie

Poszczegolne elementy taczy¢ ze sobg poprzez spawanie, do istniejgcych konstrukcji i podioza
poprzez kotwy Hilti, kotki rozporowe, taczniki rozporowe. Potgczeni muszg by¢ wykonane w sposob
trwaty i zgodny z zatozeniami projektowymi.

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. W czasie spawania gazowego nalezy uzywa¢ wytgcznie
butli posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego. Przemieszczanie butli o pojemnosci
wodnej powyzej 10 dm3 powinno odbywac sie zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one
ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia
palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1m. Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrézniac sie
wymagang_kolorystyka, a ich dtugos¢ powinna wynosi¢, co najmniej 5m. Nie stosuje sie przewodow
uzywanych uprzednio do innych gazéw. Zamocowanie przewodéw na nasadkach reduktordw,
bezpiecznikow wodnych, palnikow i tacznikéw wykonuje sie wylgcznie za pomocg ptaskich zaciskow.
Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w przewodach
powinny byC wyciete. taczenia przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocq specjalnych tacznikéw
metalowych, o przekroju wewnetrznym odpowiadajacym przeswitowi taczonego przewodu. Stosowanie
do tlenu i acetylenu przewodoéw igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych wtasciwosciach jest
zabronione. W przypadku zamarznigcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego,
odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg gorgcej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za
pomocg ptomienia jest zabronione.

Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetniaé wymagania okre$lone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢
prawidtowo$¢ potaczen przewodow i przytaczenia koncodwki przewodu roboczego do uchwytu. Do
zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowac wytgcznie przewody oponowe - spawalnicze, 0
wiasciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony. State stanowisko
spawacza powinno by¢ wyposazone w miejscowg wentylacje wyciggowa. Stanowisko spawacza
powinno by¢ wydzielone w sposéb zabezpieczajacy inne osoby przed szkodliwym dziataniem $wiatta na
wzrok. W czasie opaddw atmosferycznych spawanie lub cigcie metali jest dozwolone wytacznie po
ostonieciu stanowiska pracy.

Roboty montazowe konstrukciji stalowych mogg by¢ wykonywane przez pracownikéw zapoznanych z
instrukcjq organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty. Stan
techniczny narzedzi i urzadzernn pomocniczych sprawdza codziennie osoba uprawniona do obstugi
urzadzen. Przebywanie 0s6b na gornych ptaszczyznach $Scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na
dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sg
prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s; przy ztej
widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnymi o$wietlenia.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier oséb.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej nalezy przewidzieC bezpieczny sposob:

naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia elementu z
hakow zawiesia; podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojécia i pomosty montazowe,
jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezpo$rednio z poziomu terenu lub stropu.

W czasie zaktadania konstrukcji, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac¢ wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.
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Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpié po usunigciu o0séb ze strefy
niebezpieczne;.

6. Kontrola
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosSci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow.

7. Obmiar robét
Zgodnie z punktem 7 OST.

8. Odbior robét - zgodnie z punktem 8 OST.
Polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.

10. Normy i przepisy zwigzane

SzczegGtowe wymagania w zakresie wykonania robdt objetych rozdziatem okreslajq Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ | - Roboty ogdinobudowlane.
MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. I.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST -1.15 - Wykonanie Koryta Pod Nawierzchnie

Kod CPV:
45233252-0 - Roboty drogowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej saq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét dotyczacych wykonania zieleni niskiej w obiekcie wg ponizszego:

- wykonanie koryta o migzszo$ci zgodnej z dokumentacjg projektowa,

- profilowanie dna koryta wraz z zageszczeniem podtoza,

- uformowanie poboczy do wymaganego profilu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtadciwosci gruntu podioza.
4. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu

materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inspektora nadzoru inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi utwardzenia i w rzedach réwnolegtych do osi
utwardzenia lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegolno$ci jego moc nalezy
dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Koryto
mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokoS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Profilowanie i
zageszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt. 5.3.

5.3. Profilowanie i zageszczenie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdziC, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza
nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Bezposrednio po profilowaniu
podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podioza nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ |s dla:

o Innych drdg
Strefa korpusu Autostrad i drdg Ruch cigzki i bardzo | Ruch mniejszy od
ekspresowych L CL
ciezki ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na g%ebokogm od 20 do 50 cm od 1,00 1,00 0.97
powierzchni podioza
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Badania w czasie rob6t

6.1.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i

wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza.

WyszczegdlInienie badan i

Lp. o Minimalna czestotliwos¢ badar i pomiaréw
pomiaréw
1. | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2. | Réwnos¢ podituzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu
3. | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
" Co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
5. | Rzedne wysokosciowe

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

6. | Uksztaltowanie osi w planie °) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Zageszczenie, wilgotnosc¢ W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
" | gruntu podfoza raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych lukéw poziomych

6.1.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cmi-5 cm.

6.1.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [4]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci nie mogq
przekracza¢ 20 mm.
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6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.1.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Je$li jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie
porownanie wartosci modutow odksztatcenia, to wartoS¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.1 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
BN-68/8931 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
BN-77/8931 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SST -1.16 — Nawierzchnia z Kostki Betonowej

Kod CPV:
45233252-0 - Roboty drogowe.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot dotyczacych wykonania nawierzchni z kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

21.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
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2.1.4. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasiakliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.1.7. Scieralnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢
nie wigcej niz 4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.21. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz
,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.23. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.24. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptq laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos¢, mniejszg
nasigkliwos¢ i wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie skfada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna
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wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folig i spina tama stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaC piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawieraC sie¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.2. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utoZzonej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.1.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do
badania wytrzymato$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST.
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6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt. 5.1 niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5.2 niniejszej
SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréownosci podiuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczac 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm .

6.3.5. Grubosé podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm

6.4. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt.
6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,
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- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badarn i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnoSci na tarczy Boehmego PN-B-06714-
15.

e PN-B-06250 Beton zwykty.

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego. Cement. Cement powszechnego uzytku.
Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

e BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Opracowat:
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