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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Temat
Projekt budowlany 
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
Kategoria obiektu IX
 
2. Adres inwestycji 
Teren planowanej inwestycji położony jest na dz. o nr: 2941/3
ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
Obręb 0005 ; Jedn ew. 201302_4 Ciechanowiec
 
3. Inwestor
Powiat Wysokomazowiecki
Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 15a; 18-200 Wysokie Mazowieckie, 
pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
 
4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branżowe
2. Materiały ofertowe dotyczące materiałów budowlanych
3. Decyzja lokalizacji celu publicznego
4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyj-nej i Kartograficznej raz ma-
pa do celów projektowych
5. Oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do władania nieruchomością
6. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej
 
5.Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Ciechanowcu,  przebudowę  doziemnych instalacji, elementów małej architektury  (wg odrębnej procedury-
administracyjnej), utwardzeniami terenu (wg odrębnej procedury administracyjnej), miejscami postojowymi (wg odrębnej pro-
cedury admini-stracyjnej)
Inwestycja została podzielona  na III etapy:
Etap I  (zrealizowany)
- roboty rozbiórkowe
- roboty stanu surowego , 
- roboty żelbetowe i murowe
- konstrukcje dachu, poszycie i docieplenie dachu, 
- stolarkę zewnętrzną
- stolarkę wewnętrzną ( część)
- elewacja ( roboty związane z elewacją)
 
Etap II obejmuje 
- roboty  w zakresie instalacji sanitarnych (część projektowana i przebudowywana)- wewn i zewn
- roboty  w zakresie instalacji elektr. (część projektowana i przebudowywana) - wewn i zewn
- roboty wykończeniowe części rozbudowywanej i nadbudowywanej
- docieplenie  wykończenie połaci poddasza
- roboty remontowe w części istniejącej ( wg wykazu w dalszej części opracowania)
- remont wejścia głównego
- stolarkę wewnętrzną- uzupełnienie
- obudowa kominów wentylacyjnych i szachtów instalacyjnych  na kond +2
 
Etap III obejmuje zagospodarowanie terenu w zakresie nawierzchni utwardzonych, ciągów komu-nikacyjnych, miejsc postojo-
wych, małej architektury i zieleni, przebudowy infrastruktury
 
6.Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji
6.1. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu 
Działka nr ewid 2941/3 przy ul. Kościelnej 12 w Ciechanowcu

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3 ATHENASOFT wyd.I 2000
4 IGM wyd.II 2001
5 WACETOB wyd.III 2000
6 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
7 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
8 Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996
9 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996

10 ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996
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Lp. Wydawnictwo
11 Licencja bezpłatna TP S.A. 1997
12 WACETOB wyd.I 1997
13 ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996
14 ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996
15 MRiGŻ wyd.I 1997
16 ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996
17 wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania
18 MAGTiOŚ 1982
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Cie-
chanowcu

1 POWIERZCHNIA RUCHU--507,7+258,3+182,30+10,5
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placów postojowych

ha

766.7/10000 ha 0.077
RAZEM 0.077

2
d.1

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 77 cm
głębokości koryta 507.7+10.5

m2

507.7+10.5 m2 518.200
RAZEM 518.200

3
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstruk- cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 507.7+10.5

m2

poz.2 m2 518.200
RAZEM 518.200

4
d.1

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 25 cm 507.7+10.5

m2

poz.3 m2 518.200
RAZEM 518.200

5
d.1

KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji -  gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 507.7+10.5

m2

poz.4 m2 518.200
RAZEM 518.200

6
d.1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm

m2

poz.5 m2 518.200
RAZEM 518.200

7
d.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
krawęźniki od strony trawnika nowej części ( w części istniejącej założo-
no licowanie powierzchni kostki)

m

6.25+1.40+5.13+13.25+4.65+13.66+27.95+26.53+4.25+11+7.55+
15.25+1

m 137.870

RAZEM 137.870
8

d.1
KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5
cm grubości warstwy po zagęszczeniu
507,40- nowa nawierzchnia- pow. ruchu 
  10,50- nowa nawierzchnia- pow. ruchu 
182,30 nawierzchnia na istniejacym asfalcie- pow. ruchu 
258,30 nawierzchnia na istniejacym asfalcie - pow. ruchu 
245,20 nawierzchnia na istniejacym asfalcie - pow. ruchu

m2

poz.6+182.3+258.30+245.20 m2 1204.000
RAZEM 1204.000

9
d.1

KNR 0-11
0317-06

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 150
na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową
507,40- nowa nawierzchnia- pow. ruchu 
  10,50- nowa nawierzchnia- pow. ruchu 
182,30 nawierzchnia na istniejacym asfalcie- pow. ruchu 
258,30 nawierzchnia na istniejacym asfalcie - pow. ruchu 
245,20 nawierzchnia na istniejacym asfalcie - pow. ruchu

m2

poz.8 m2 1204.000
RAZEM 1204.000

10
d.1

KNR-W 4-
01 0109-01
0109-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (grunt
kat. I-II)

m3

poz.2*0.67 m3 347.194
RAZEM 347.194

2 MIEJSCA POSTOJOWE 14 SZT 
11

d.2
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placów postojowych

ha

180.5/10000 ha 0.018
RAZEM 0.018
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.2
KNR 0-11
0317-06
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej  - wyznaczenie miejsc innym kolorem
kostki

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

13
d.2

KNR 4-01
1204-07
analogia

Wyznaczenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, poprzez
malowanie farbą do betonu w kolorze niebieskim z białą kopertą

m2

3.6*5 m2 18.000
RAZEM 18.000

3 NAWIERZCHNIA CHODNIKA - 16,2 m2+79,9
14

d.3
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie placów postojowych

ha

96.1/10000 ha 0.010
RAZEM 0.010

15
d.3

KNNR 6
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

245.02+79.50 m2 324.520
RAZEM 324.520

16
d.3

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 36 cm
głębokości koryta

m2

16.1+79.5 m2 95.600
RAZEM 95.600

17
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstruk- cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.16 m2 95.600
RAZEM 95.600

18
d.3

KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne,
zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.17 m2 95.600
RAZEM 95.600

19
d.3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

poz.18 m2 95.600
RAZEM 95.600

20
d.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3
cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

16.1+79.5 m2 95.600
RAZEM 95.600

21
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

poz.20 m2 95.600
RAZEM 95.600

22
d.3

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

25.30+8.50+5+10 m 48.800
RAZEM 48.800

23
d.3

KNR-W 4-
01 0109-01
0109-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (grunt
kat. I-II)

m3

poz.16*0.31 m3 29.636
RAZEM 29.636

4 ZIELEŃ CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
4.1 NASADZENIA CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
24

d.4.
1

KNR 2-21
0301-06

Sadzenie drzew - Lagerstroemia czerwona mrozoodporna miododajna szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

25
d.4.

1

KNR 2-21
0301-06

Sadzenie drzew - LAGERSTROEMIA BIAŁA NIVEA szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

4.2 TRAWNIKI CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
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26

d.4.
2

KNR 2-21
0207-02

Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III - przygotowanie terenu
pod zieleńce

m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

27
d.4.

2

KNR 2-21
0202-01

Ręczne przekopanie gleby m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

28
d.4.

2

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne (średnia grubość humusu 105 cm) m3

(poz.26+poz.27)*0.05 m3 150.000
RAZEM 150.000

29
d.4.

2

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem m2

1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

5 POZOSTAŁE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45111291-4 Roboty w zakresie za-
gospodarowania terenu

30
d.5

 
analiza in-
dywidualna

Ławka parkowa metalowa szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

31
d.5

 
analiza in-
dywidualna

Kosze na śmieci kosz

5 kosz 5.000
RAZEM 5.000

32
d.5

4
analiza in-
dywidualna

Stojaki na rowery ze stali kwasoodpornej   2,0mb stojak

4 stojak 4.000
RAZEM 4.000

33
d.5

4
analiza in-
dywidualna

MONTAZ LATARN OGRODOWYCH
SOLARNYCH 5000 lm 4000 K min25 W

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

6 INSTALACJE ZEWN
6.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
34

d.6.
1

KNR 2-01
0120-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
w terenie oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji cyf-
rowej i analogowej

km

(12.5+11.5)/1000 km 0.024
RAZEM 0.024

35
d.6.

1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km- wykopy kanały, studzienki.

m3

(25)*0.8*1.2 m3 24.000
 

RAZEM 24.000
36

d.6.
1

ZN-97/TP
S.A.-040
0719-01
analogia

Wymiana lini zasilajacej do tablicy głównej do szafki  elektr. na terenie
działki

złącz.

4 złącz. 4.000
 

RAZEM 4.000
37

d.6.
1

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3
m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m

m3

(25)*0.8*1.2 m3 24.000
RAZEM 24.000

6.2 INSTALACJE SANITARNE- KANALIZACJA
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38

d.6.
2

KNR 2-01
0120-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
w terenie oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji cyf-
rowej i analogowej

km

(3)/1000 km 0.003
RAZEM 0.003

39
d.6.

2

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km- wykopy kanały, studzienki.

m3

(3)*0.8*1.2 m3 2.880
 

RAZEM 2.880
40

d.6.
2

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

41
d.6.

2

KNNR 4
1413-03
analogia

Studnie rewizyjne WAVIN TEGRA600 mm w gotowym wykopie o
głębok. 2m- kineta przepływowa Dn200

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.6.

2

KNR-W 2-
18 0706-02
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych odc. -
1
prób.

3 odc. -
1
prób.

3.000

RAZEM 3.000
43

d.6.
2

KNR 2-18
0505-02
analogia

Obetonowanie teleskopów- otulina betonowa grubość 20cm, wysokość
otuliny 1,0m

m3

3*(3.14*0.41*0.41-3.14*0.3*0.3) m3 0.736
RAZEM 0.736

6.3 PRZYŁACZE INSTALACJI ŚCIECI WODOCIĄGOWA 
6.3.

1
Roboty ziemne

44
d.6.
3.1

KNR 2-01
0120-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
w terenie oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji cyf-
rowej i analogowej

km

(12.5+11.5)/1000 km 0.024
RAZEM 0.024

45
d.6.
3.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km- wykopy kanały, studzienki.

m3

(12.5+11.5)*0.8*1.9 m3 36.480
 

RAZEM 36.480
46

d.6.
3.1

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do
3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

(12.5+11.5)*2*2.0 m2 96.000
RAZEM 96.000

47
d.6.
3.1

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 20 cm- podsypka z do-
wozu

m3

(12.5+11.5)*0.8*0.2 m3 3.840
RAZEM 3.840

48
d.6.
3.1

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

(12.5+11.5)*0.8*0.4 m3 7.680
RAZEM 7.680

49
d.6.
3.1

KNR 2-28
0501-09

Zasypka kruszywem dowiezionym m3

(12.5+11.5)*0.8*0.4 m3 7.680
RAZEM 7.680
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50

d.6.
3.1

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3
m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.45-poz.47-poz.48-poz.49 m3 17.280
RAZEM 17.280

51
d.6.
3.1

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98

m3

poz.50 m3 17.280
RAZEM 17.280

52
d.6.
3.1

KNR-W 4-
01 0109-01
0109-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (grunt
kat. I-II)

m3

poz.47+poz.48+poz.49 m3 19.200
RAZEM 19.200

6.3.
2

Roboty montażowe- zewnętrzna instalacja wodociądowa

53
d.6.
3.2

KNR-W 2-
18 0109-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr. zewnętrznej 80 mm

m

(12.5+11.5) m 24.000
RAZEM 24.000

54
d.6.
3.2

KNR 2-15
0108-03

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 25 mm
do wodomierzy skrzydelkowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.6.
3.2

KNKRB 5
0615-06

Ułożenie taśmy lokalizacyjnej m

poz.53 m 24.000
RAZEM 24.000

56
d.6.
3.2

KNP 07
0116-01.01

Dezynfekcja i płukanie przewodów wodociągowych o śr. 80 mm odc.
200 m

1 odc.
200 m

1.000

RAZEM 1.000

- 8 -
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Cie-
chanowcu

1 POWIERZCHNIA RUCHU--507,7+258,3+182,30+10,5
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchnio-
wych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placów postojowych
przedmiar  = 0.077 ha

ha

-- R --
1* robocizna

57.8*0.955=55.199r-g/ha
r-g 4.2503

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.04m3/ha
m3 0.0031

3* słupki drewniane iglaste śr.120mm
0.16m3/ha

m3 0.0123

4* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
18kg/ha

kg 1.3860

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

2.3m-g/ha
m-g 0.1771

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jez-
dni w gruncie kat. II-IV - 77 cm głębokoś-
ci koryta 507.7+10.5
przedmiar  = 518.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4287+13*0.111=1.8717r-g/m2
r-g 969.9149

-- S --
2* Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t

0.0433m-g/m2
m-g 22.4381

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszcze-
nie podłoża pod warstwy konstruk- cyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV 507.7+
10.5
przedmiar  = 518.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028r-g/m2
r-g 1.4510

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 2.5910

-- S --
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)

0.0043m-g/m2
m-g 2.2283

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039m-g/m2

m-g 2.0210

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm 507.7+10.5
przedmiar  = 518.200 m2

m2

- 9 -
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0193r-g/m2
r-g 10.0013

-- M --
2* pospółka

0.3991t/m2
t 206.8136

3* woda
0.02+5*0.001=0.025m3/m2

m3 12.9550

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74kW (1)

0.0026+5*0.0001=0.0031m-g/m2
m-g 1.6064

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0182+5*0.0004=0.0202m-g/m2

m-g 10.4676

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podłoża cementem przy uży-
ciu zespołu do stabilizacji -  grubość
warstwy po zagęszczeniu 20 cm 507.7+
10.5
przedmiar  = 518.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.021r-g/m2
r-g 10.8822

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków

"35"
0.024t/m2

t 12.4368

3* pospółka
0.24t/m2

t 124.3680

4* woda
0.012m3/m2

m3 6.2184

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* równiarka samojezdna 88 kW (120 KM)

0.007m-g/m2
m-g 3.6274

7* walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,
5 t
0.007m-g/m2

m-g 3.6274

8* zespół do stabilizacji gruntu
0.007m-g/m2

m-g 3.6274

9* beczkowóz ciągniony 4000 dm3
0.007m-g/m2

m-g 3.6274

10* ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)
0.007m-g/m2

m-g 3.6274

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - war-
stwa górna o grubości po zagęszczeniu
20 cm
przedmiar  = 518.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0436r-g/m2
r-g 22.5935

-- M --

- 10 -
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2* tłuczeń kamienny niesortowany'
0.1697+12*0.0212=0.4241t/m2

t 219.7686

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 7.4103

4* woda
0.008+12*0.001=0.02m3/m2

m3 10.3640

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74kW (1)

0.0025+12*0.0002=0.0049m-g/m2
m-g 2.5392

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+12*0.0013=0.0412m-g/m2

m-g 21.3498

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wy-
miarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
krawęźniki od strony trawnika nowej
części ( w części istniejącej założono li-
cowanie powierzchni kostki)
przedmiar  = 137.870 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m
r-g 59.1462

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

(dostawca: JAD)
1.02m/m

m 140.6274

3* piasek
0.0127m3/m

m3 1.7509

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków
35
0.0039t/m

t 0.5377

5* woda
0.0042m3/m

m3 0.5791

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 2-31
0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z za-
gęszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu
507,40- nowa nawierzchnia- pow. ruchu 
  10,50- nowa nawierzchnia- pow. ruchu 
182,30 nawierzchnia na istniejacym as-
falcie- pow. ruchu 
258,30 nawierzchnia na istniejacym as-
falcie - pow. ruchu 
245,20 nawierzchnia na istniejacym as-
falcie - pow. ruchu
przedmiar  = 1204.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2208r-g/m2
r-g 265.8432

-- M --
2* piasek

0.0389+2*0.0129=0.0647m3/m2
m3 77.8988

- 11 -
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków
35
0.0088+2*0.0029=0.0146t/m2

t 17.5784

4* woda
0.0045+2*0.0015=0.0075m3/m2

m3 9.0300

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* Walec statycz.samoj.4-6t(1)

0.0013+2*0.0004=0.0021m-g/m2
m-g 2.5284

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 0-11
0317-06

Nawierzchnie z kostki betonowej "POL-
BRUK" grubości 80 mm typu 150 na
podsypce cementowo-piaskowej gruboś-
ci 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową
507,40- nowa nawierzchnia- pow. ruchu 
  10,50- nowa nawierzchnia- pow. ruchu 
182,30 nawierzchnia na istniejacym as-
falcie- pow. ruchu 
258,30 nawierzchnia na istniejacym as-
falcie - pow. ruchu 
245,20 nawierzchnia na istniejacym as-
falcie - pow. ruchu
przedmiar  = 1204.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1186r-g/m2
r-g 1346.794

4

-- M --
2* kostka betonowa gr 8 cm szara

1.025m2/m2
m2 1234.100

0
3* piasek

0.1075m3/m2
m3 129.4300

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków
35
0.0159t/m2

t 19.1436

5* woda
0.0222m3/m2

m3 26.7288

-- S --
6* ubijak spalinowy

0.053m-g/m2
m-g 63.8120

7* piła do ciecia płytek
0.025m-g/m2

m-g 30.1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNR-W 4-
01 0109-01
0109-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 15 km (grunt kat. I-II)
przedmiar  = 347.194 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/m3
r-g 454.8241

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.69+14*0.03=1.11m-g/m3
m-g 385.3853

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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POWIERZCHNIA RUCHU--507,7+258,3+182,30+10,5
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2 MIEJSCA POSTOJOWE 14 SZT 
11

d.2
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchnio-
wych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placów postojowych
przedmiar  = 0.018 ha

ha

-- R --
1* robocizna

57.8*0.955=55.199r-g/ha
r-g 0.9936

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.04m3/ha
m3 0.0007

3* słupki drewniane iglaste śr.120mm
0.16m3/ha

m3 0.0029

4* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
18kg/ha

kg 0.3240

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

2.3m-g/ha
m-g 0.0414

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.2

KNR 0-11
0317-06
analogia

Nawierzchnie z kostki betonowej  - wy-
znaczenie miejsc innym kolorem kostki
przedmiar  = 5.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1186r-g/m2
r-g 5.5930

-- M --
2* kostka betonowa gr 8 cm szara

1.025m2/m2
m2 5.1250

3* piasek
0.1075m3/m2

m3 0.5375

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków
35
0.0159t/m2

t 0.0795

5* woda
0.0222m3/m2

m3 0.1110

-- S --
6* ubijak spalinowy

0.053m-g/m2
m-g 0.2650

7* piła do ciecia płytek
0.025m-g/m2

m-g 0.1250

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.2

KNR 4-01
1204-07
analogia

Wyznaczenie miejsc postojowych dla
osób niepełnosprawnych, poprzez malo-
wanie farbą do betonu w kolorze nie-
bieskim z białą kopertą
przedmiar  = 18.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.089r-g/m2
r-g 1.6020

-- M --
2* farby  nawierzchniowe do betonu

0.212dm3/m2
dm

3
3.8160

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     

- 14 -
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

MIEJSCA POSTOJOWE 14 SZT 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

3 NAWIERZCHNIA CHODNIKA - 16,2 m2+79,9
14

d.3
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchnio-
wych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placów postojowych
przedmiar  = 0.010 ha

ha

-- R --
1* robocizna

57.8*0.955=55.199r-g/ha
r-g 0.5520

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.04m3/ha
m3 0.0004

3* słupki drewniane iglaste śr.120mm
0.16m3/ha

m3 0.0016

4* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
18kg/ha

kg 0.1800

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

2.3m-g/ha
m-g 0.0230

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.3

KNNR 6
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki
kamiennej nieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowej
przedmiar  = 324.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.488r-g/m2
r-g 158.3658

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.3

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jez-
dni w gruncie kat. II-IV - 36 cm głębokoś-
ci koryta
przedmiar  = 95.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4287+5*0.111=0.9837r-g/m2
r-g 94.0417

-- S --
2* Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t

0.0433m-g/m2
m-g 4.1395

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszcze-
nie podłoża pod warstwy konstruk- cyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
przedmiar  = 95.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028r-g/m2
r-g 0.2677

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 0.4780

-- S --
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)

0.0043m-g/m2
m-g 0.4111

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039m-g/m2

m-g 0.3728

- 16 -
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.3

KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na po-
szerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy
po zagęszczeniu 10 cm
przedmiar  = 95.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966r-g/m2
r-g 9.2350

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 11.7588

3* woda
0.005m3/m2

m3 0.4780

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
5* Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t

0.0133m-g/m2
m-g 1.2715

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - war-
stwa górna o grubości po zagęszczeniu
15 cm
przedmiar  = 95.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0381r-g/m2
r-g 3.6424

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany'

0.1697+7*0.0212=0.3181t/m2
t 30.4104

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 1.3671

4* woda
0.008+7*0.001=0.015m3/m2

m3 1.4340

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74kW (1)

0.0025+7*0.0002=0.0039m-g/m2
m-g 0.3728

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+7*0.0013=0.0347m-g/m2

m-g 3.3173

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z za-
gęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu
przedmiar  = 95.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.144r-g/m2
r-g 13.7664

-- M --
2* piasek

0.0389m3/m2
m3 3.7188

- 17 -
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków
35
0.0088t/m2

t 0.8413

4* woda
0.0045m3/m2

m3 0.4302

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* Walec statycz.samoj.4-6t(1)

0.0013m-g/m2
m-g 0.1243

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betono-
wej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
przedmiar  = 95.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342r-g/m2
r-g 117.9895

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1.025m2/m2
m2 97.9900

3* piasek
0.0788m3/m2

m3 7.5333

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków
"35"
0.0117t/m2

t 1.1185

5* woda'
0.026m3/m2

m3 2.4856

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 12.4280

8* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 2.3900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.3

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6
cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
przedmiar  = 48.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2084r-g/m
r-g 10.1699

-- M --
2* obrzeża betonowe 20x6 cm

1.02m/m
m 49.7760

3* piasek
0.0047m3/m

m3 0.2294

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków
35
0.0001t/m

t 0.0049

5* woda
0.0004m3/m

m3 0.0195

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

23
d.3

KNR-W 4-
01 0109-01
0109-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 15 km (grunt kat. I-II)
przedmiar  = 29.636 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/m3
r-g 38.8232

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.69+14*0.03=1.11m-g/m3
m-g 32.8960

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA CHODNIKA - 16,2 m2+79,9
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

4 ZIELEŃ CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
4.1 NASADZENIA CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
24

d.4.1
KNR 2-21
0301-06

Sadzenie drzew - Lagerstroemia czerwo-
na mrozoodporna miododajna
przedmiar  = 25.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.2767*0.955=1.219249r-g/szt.
r-g 30.4812

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.277m3/szt.
m3 6.9250

3* Lagerstroemia czerwona mrozoodporna
miododajna
1.05szt/szt.

szt 26.2500

4* woda
0.02m3/szt.

m3 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.4.1

KNR 2-21
0301-06

Sadzenie drzew - LAGERSTROEMIA
BIAŁA NIVEA
przedmiar  = 20.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.2767*0.955=1.219249r-g/szt.
r-g 24.3850

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.277m3/szt.
m3 5.5400

3* LAGERSTROEMIA BIAŁA NIVEA
1.05szt/szt.

szt 21.0000

4* woda
0.02m3/szt.

m3 0.4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

NASADZENIA CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

4.2 TRAWNIKI CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
26

d.4.2
KNR 2-21
0207-02

Orka glebogryzarką przyczepną, kat.
gruntu III - przygotowanie terenu pod zie-
leńce
przedmiar  = 1500.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.029*0.955=0.027695r-g/m2
r-g 41.5425

-- S --
2* ciągnik kołowy 25-30 KM

0.000454*2=0.000908m-g/m2
m-g 1.3620

3* glebogryzarka (bez ciągnika)
0.000454*2=0.000908m-g/m2

m-g 1.3620

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.4.2

KNR 2-21
0202-01

Ręczne przekopanie gleby
przedmiar  = 1500.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.219*0.955=0.209145r-g/m2
r-g 313.7175

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.4.2

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne
(średnia grubość humusu 105 cm)
przedmiar  = 150.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.67*0.955=1.59485r-g/m3
r-g 239.2275

-- M --
2* ziemia urodzajna

1.1m3/m3
m3 165.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.4.2

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych z na-
wożeniem
przedmiar  = 1500.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.241*0.955=0.230155r-g/m2
r-g 345.2325

-- M --
2* nasiona traw (dostawca: CAO)

0.02kg/m2
kg 30.0000

3* azofoska
0.00005t/m2

t 0.0750

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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TRAWNIKI CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ZIELEŃ CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

5 POZOSTAŁE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45111291-4 Roboty w zakre-
sie zagospodarowania terenu

30
d.5

 
analiza in-
dywidualna

Ławka parkowa metalowa
przedmiar  = 12.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4r-g/szt
r-g 48.0000

-- M --
2* Ławka parkowa metalowa

1zł/szt
zł 12.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.5

 
analiza in-
dywidualna

Kosze na śmieci
przedmiar  = 5.000 kosz

kos
z

-- R --
1* robocizna

2r-g/kosz
r-g 10.0000

-- M --
2* kosz na śmieci

1szt/kosz
szt 5.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.5

4
analiza in-
dywidualna

Stojaki na rowery ze stali kwasoodpornej
2,0mb
przedmiar  = 4.000 stojak

sto-
jak

-- R --
1* robocizna

4r-g/stojak
r-g 16.0000

-- M --
2* Stojaki na rowery ze stali kwasoodpornej

2,0mb
1szt/stojak

szt 4.0000

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.5

4
analiza in-
dywidualna

MONTAZ LATARN OGRODOWYCH
SOLARNYCH 5000 lm 4000 K min25 W
przedmiar  = 10.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

8r-g/szt
r-g 80.0000

-- M --
2* MONTAZ LATARN IOGRODOWYCH

SOLARNYCH 5000 lm 4000 K min25 W
1szt/szt

szt 10.0000

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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POZOSTAŁE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania tere-
nu

RAZEM Uproszczo-
ne

Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

6 INSTALACJE ZEWN
6.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
34

d.6.1
KNR 2-01
0120-03
analogia

ST-
01.05
.00

Roboty pomiarowe przy liniowych robo-
tach ziemnych - wytyczenie trasy w tere-
nie oraz opracowanie dokumentacji po-
wykonawczej w wersji cyfrowej i analo-
gowej
przedmiar  = 0.024 km

km

-- M --
1* usługi geodezyjne

1/0.802=1.246883kpl/km
kpl 0.0299

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.6.1

KNR 2-01
0206-04

ST-
01.05
.00

Roboty ziemne wykon.koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km-
wykopy kanały, studzienki.
przedmiar  = 24.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 3.8928

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 1.1064

3* Samochód samowyład.do 5t (1)
0.1043m-g/m3

m-g 2.5032

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.6.1

ZN-97/TP
S.A.-040
0719-01
analogia

ST-
01.05
.00

Wymiana lini zasilajacej do tablicy głów-
nej do szafki  elektr. na terenie działki
przedmiar  = 4.000 złącz.

złąc
z.

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.6.1

KNR 2-01
0320-05

ST-
01.05
.00

Zasypywanie wykopów liniowych o ścia-
nach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
przedmiar  = 24.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.3561*0.955=1.295076r-g/m3
r-g 31.0818

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

6.2 INSTALACJE SANITARNE- KANALIZACJA
38

d.6.2
KNR 2-01
0120-03
analogia

ST-
01.05
.00

Roboty pomiarowe przy liniowych robo-
tach ziemnych - wytyczenie trasy w tere-
nie oraz opracowanie dokumentacji po-
wykonawczej w wersji cyfrowej i analo-
gowej
przedmiar  = 0.003 km

km

-- M --
1* usługi geodezyjne

1/0.802=1.246883kpl/km
kpl 0.0037

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.6.2

KNR 2-01
0206-04

ST-
01.05
.00

Roboty ziemne wykon.koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km-
wykopy kanały, studzienki.
przedmiar  = 2.880 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 0.4671

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 0.1328

3* Samochód samowyład.do 5t (1)
0.1043m-g/m3

m-g 0.3004

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.6.2

KNR-W 2-
18 0408-02

ST-
01.05
.00

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o
śr. zewn. 160 mm
przedmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345r-g/m
r-g 1.0350

-- M --
2* Rura z PVC kielichowa do wody, PN 1,0

MPa fi 160/6,2mm
1.02m/m

m 3.0600

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083m-g/m
m-g 0.0249

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.6.2

KNNR 4
1413-03
analogia

ST-
01.05
.00

Studnie rewizyjne WAVIN TEGRA600
mm w gotowym wykopie o głębok. 2m-
kineta przepływowa Dn200
przedmiar  = 1.000 stud.

stu
d.

-- R --
1* robocizna

27.2r-g/stud.
r-g 27.2000

-- M --
2* Studnie rewizyjne Tegra 600mm gł. 2m

kineta przepływowa Dn160
1szt/stud.

szt 1.0000
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

3* TEGRA 600- właz żeliwny D400
1szt/stud.

szt 1.0000

4* teskopowy adapter z uszczelką
1szt/stud.

szt 1.0000

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t'

2.42m-g/stud.
m-g 2.4200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.6.2

KNR-W 2-
18 0706-02
analogia

ST-
01.05
.00

Próba wodna szczelności kanałów ruro-
wych
przedmiar  = 3.000 odc. -1 prób.

odc
. -1
pró
b.

-- R --
1* robocizna

3.21r-g/odc. -1 prób.
r-g 9.6300

-- M --
2* Woda z rurociągów

2.07m3/odc. -1 prób.
m3 6.2100

3* Rura stalowa ze szwem, średnia, ocyn-
kowana fi 50mm
1.5m/odc. -1 prób.

m 4.5000

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
5* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

3.16m-g/odc. -1 prób.
m-g 9.4800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.6.2

KNR 2-18
0505-02
analogia

ST-
01.05
.00

Obetonowanie teleskopów- otulina beto-
nowa grubość 20cm, wysokość otuliny 1,
0m
przedmiar  = 0.736 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.86*0.955=4.6413r-g/m3
r-g 3.4160

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego

C12/15 (B-15)
1.06m3/m3

m3 0.7802

3* Deski iglaste obrzynane grubości 19-25
mm, kl. III
0.05m3/m3

m3 0.0368

4* Taśma dylatacyjna z PVC uplastycznio-
nego nr "4" (szer. 350 mm)
0.4m/m3

m 0.2944

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
6* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0.02m-g/m3
m-g 0.0147

7* Wciągarka mechaniczna z napędem
elektrycznym pow. do 1,60 t
1.62m-g/m3

m-g 1.1923

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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INSTALACJE SANITARNE- KANALIZACJA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

6.3 PRZYŁACZE INSTALACJI ŚCIECI WODOCIĄGOWA 
6.3.1 Roboty ziemne

44
d.6.3

.1

KNR 2-01
0120-03
analogia

ST-
01.05
.00

Roboty pomiarowe przy liniowych robo-
tach ziemnych - wytyczenie trasy w tere-
nie oraz opracowanie dokumentacji po-
wykonawczej w wersji cyfrowej i analo-
gowej
przedmiar  = 0.024 km

km

-- M --
1* usługi geodezyjne

1/0.802=1.246883kpl/km
kpl 0.0299

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.6.3

.1

KNR 2-01
0206-04

ST-
01.05
.00

Roboty ziemne wykon.koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km-
wykopy kanały, studzienki.
przedmiar  = 36.480 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1622r-g/m3
r-g 5.9171

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0461m-g/m3
m-g 1.6817

3* Samochód samowyład.do 5t (1)
0.1043m-g/m3

m-g 3.8049

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.6.3

.1

KNR 2-01
0322-07

ST-
01.05
.00

Ażurowe umocnienie pionowych ścian
wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV
wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
przedmiar  = 96.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5423*0.955=0.517897r-g/m2
r-g 49.7181

-- M --
2* Pale szalunkowe stalowe gięte na

zimno, typu KS 3,25
0.16kg/m2

kg 15.3600

3* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
0.00086m3/m2

m3 0.0826

4* drewno na stemple budowlane okrągłe
śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m
0.00083m3/m2

m3 0.0797

5* klamry ciesielskie
0.101szt/m2

szt 9.6960

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0081kg/m2

kg 0.7776

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.6.3

.1

KNNR 4
1411-03

ST-
01.05
.00

Podłoża pod kanały z materiałów syp-
kich grub. 20 cm- podsypka z dowozu
przedmiar  = 3.840 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m3
r-g 7.1424
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane'

1.22m3/m3
m3 4.6848

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.38m-g/m3
m-g 1.4592

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.6.3

.1

KNR 2-28
0501-09

ST-
01.05
.00

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezio-
nym
przedmiar  = 7.680 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.2r-g/m3
r-g 16.8960

-- M --
2* piasek do nawierzchni drogowych

1.22m3/m3
m3 9.3696

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.6.3

.1

KNR 2-28
0501-09

ST-
01.05
.00

Zasypka kruszywem dowiezionym
przedmiar  = 7.680 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.2r-g/m3
r-g 16.8960

-- M --
2* piasek do nawierzchni drogowych

1.22m3/m3
m3 9.3696

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.6.3

.1

KNR 2-01
0320-05

ST-
01.05
.00

Zasypywanie wykopów liniowych o ścia-
nach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
przedmiar  = 17.280 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.3561*0.955=1.295076r-g/m3
r-g 22.3789

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.6.3

.1

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907 

ST-
01.05
.00

Zagęszczenie nasypów ubijakami me-
chanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
przedmiar  = 17.280 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1337*1.57=0.209909r-g/m3
r-g 3.6272

-- S --
2* Ubijak spalinowy o masie 200 kg

0.0704*1.57=0.110528m-g/m3
m-g 1.9099

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
52

d.6.3
.1

KNR-W 4-
01 0109-01
0109-04 

ST-
01.05
.00

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowy-
mi na odległość 15 km (grunt kat. I-II)
przedmiar  = 19.200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/m3
r-g 25.1520

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t'

0.69+14*0.03=1.11m-g/m3
m-g 21.3120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

6.3.2 Roboty montażowe- zewnętrzna instalacja wodociądowa
53

d.6.3
.2

KNR-W 2-
18 0109-03

ST-
01.05
.00

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów
z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 80 mm
przedmiar  = 24.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.324r-g/m
r-g 7.7760

-- M --
2* Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,

6 MPa, SDR11, do wody fi 80/8,2mm
1.02m/m

m 24.4800

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0178m-g/m
m-g 0.4272

5* żuraw samochodowy
0.0222m-g/m

m-g 0.5328

6* prościarka do rur PE
0.0725m-g/m

m-g 1.7400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.6.3

.2

KNR 2-15
0108-03

ST-
01.05
.00

Dodatkowe nakłady na wykonanie obus-
tronnych podejść o śr. 25 mm do wodo-
mierzy skrzydelkowych
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.98*0.955=1.8909r-g/kpl.
r-g 1.8909

-- M --
2* Rura stalowa czarna fi 33,7/3,2(25)mm

0.42m/kpl.
m 0.4200

3* łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany
25 mm''
2szt/kpl.

szt 2.0000

4* materiały pomocnicze
1.4%(od M)

% 1.4000

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)'

0.01m-g/kpl.
m-g 0.0100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.6.3

.2

KNKRB 5
0615-06

ST-
01.05
.00

Ułożenie taśmy lokalizacyjnej
przedmiar  = 24.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0042r-g/m
r-g 0.1008

-- M --
2* taśma lokalizacyjna

1.05m/m
m 25.2000

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta-
wa

Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

56
d.6.3

.2

KNP 07
0116-01.01

ST-
01.05
.00

Dezynfekcja i płukanie przewodów wo-
dociągowych o śr. 80 mm
przedmiar  = 1.000 odc. 200 m

odc
.

200
m

-- R --
1* robocizna

3.37r-g/odc. 200 m
r-g 3.3700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty montażowe- zewnętrzna instalacja wodociądowa
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

PRZYŁACZE INSTALACJI ŚCIECI WODOCIĄGOWA 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

INSTALACJE ZEWN
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Użytkownik: Quartum



Kosztorys_inwestorski_PZT_CIECHANOWIEC-ROZBUDOWA INTERNATU  2021.11.08.ATHPODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 POWIERZCHNIA RUCHU-
-507,7+258,3+182,30+10,
5

2 MIEJSCA POSTOJOWE
14 SZT 

3 NAWIERZCHNIA CHOD-
NIKA - 16,2 m2+79,9

4 ZIELEŃ CPV 45112710-5
Roboty w zakresie
kształtowania terenów
zielonych

4.1 NASADZENIA CPV
45112710-5 Roboty w za-
kresie kształtowania te-
renów zielonych

4.2 TRAWNIKI CPV
45112710-5 Roboty w za-
kresie kształtowania te-
renów zielonych

5 POZOSTAŁE ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU CPV 45111291-4
Roboty w zakresie za-
gospodarowania terenu

6 INSTALACJE ZEWN
6.1 INSTALACJE ELEK-

TRYCZNE
6.2 INSTALACJE SANITAR-

NE- KANALIZACJA
6.3 PRZYŁACZE INSTALA-

CJI ŚCIECI WODOCIĄ-
GOWA 

6.3.
1

Roboty ziemne

6.3.
2

Roboty montażowe- ze-
wnętrzna instalacja wo-
dociądowa
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 10 POWIERZCHNIA RUCHU--507,7+
258,3+182,30+10,5

2 11 - 13 MIEJSCA POSTOJOWE 14 SZT 
3 14 - 23 NAWIERZCHNIA CHODNIKA - 16,2

m2+79,9
4 24 - 29 ZIELEŃ CPV 45112710-5 Roboty w

zakresie kształtowania terenów zie-
lonych

4.1 24 - 25 NASADZENIA CPV 45112710-5 Ro-
boty w zakresie kształtowania tere-
nów zielonych

4.2 26 - 29 TRAWNIKI CPV 45112710-5 Roboty
w zakresie kształtowania terenów
zielonych

5 30 - 33 POZOSTAŁE ELEMENTY ZAGOS-
PODAROWANIA TERENU CPV
45111291-4 Roboty w zakresie za-
gospodarowania terenu

6 34 - 56 INSTALACJE ZEWN
6.1 34 - 37 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6.2 38 - 43 INSTALACJE SANITARNE- KANALI-

ZACJA
6.3 44 - 56 PRZYŁACZE INSTALACJI ŚCIECI

WODOCIĄGOWA 
6.3.1 44 - 52 Roboty ziemne
6.3.2 53 - 56 Roboty montażowe- zewnętrzna in-

stalacja wodociądowa
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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