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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogédlnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogélne dotyczace
wykonania rob6t budowlano- montazowych dla zadania inwestycyjnego: Budowa Budynku
Administracji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem
dz. 1515/22, 1515/21, 1510/3, 1510/1

Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowijzujacg podstawe opracowania
szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlano - montazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla robét
objetych specyfikacjami szczegdétowymi:

B.01.00.00 — Prace przygotowawcze i rozbidrkowe
B.02.00.00 - Roboty ziemne

B.03.00.00 - Roboty zbrojarskie

B.04.00.00 - Roboty betoniarskie

B.05.00.00 - Prefabrykaty

B.06 00.00 — Roboty murowe

B.07.00.00 — Roboty izolacyjne

B.08.00.00 — Slusarka stalowa, aluminiowa
B.09.00.00 — Roboty malarskie

B.10.00.00 — Tynki, oktadziny, §cianki systemowe
B 11.00.00 — Tynki i gtadzie gipsowe

B.12.00.00 - Posadzki

B.13.00.00 — Roboty ocieplajace

B.14.00.00 — Wykonanie pokry¢ dachowych
B.15.00.00 — Konstrukcje stalowe

B.16.00.00 — Stolarka z drewna

14. OKreslenia podstawowe

Ilekro¢ w Ogdlnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury

1.4.2. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;

1.4.3. Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty,
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
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1.4.4.

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemnie i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecéw przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na calo$¢ uzytkowa;

Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki;

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jej
trwatos$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki,
a takze obiekt budowlany niepolgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1
powtoki  pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudoweg, nadbudowe obiektu
budowlanego;

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

Przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych, w
wyniku ktérych nast¢puje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych
istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, dlugos¢, szerokos¢ badz liczba
kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametrow w zakresie niewymagajacym zmian granic pasa drogowego;

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki;

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy;

Pracami przygotowawczymi - nalezy przez to rozumiec takie prace, jak:



1) wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie;

2) wykonanie niwelacji terenu;

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow;
4) wykonanie przytacza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy;

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych;

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna
zezwalajacg na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoly odbioréw
czesciowych i1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu;

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ opatrzony pieczecig Organu
Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen, itp.;

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Przedsiewzieciu budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ kompleksowg
realizacje¢ lub catkowitag modernizacje/przebudowe obiektu budowlanego;

Wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji
architektoniczno-budowlanej 1 nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Prawa budowlanego;

Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez
Wykonawce, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy;

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowej;

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ osobe
posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, Ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg jakosci 1 ilosci wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i1
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Poleceniu Inspektora nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumiec
wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
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1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem robot;

Rysunkach - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$s¢ dokumentacji projektowej, ktoéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robét;

Odbiorze cze¢Sciowym - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe odbioru
rob6t ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych, a takze dokonanie préb i sprawdzen
instalacji i urzadzen technicznych;

Odbiorze koncowym - nalezy przez to rozumie¢ odbiér polegajacy na
protokolarnym  przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe¢ lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, 1gcznie z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu
przepisOw o badaniach 1 certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym;

Materiale budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie towary niezbedne do
wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi;

Certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez
notyfikowang jednostke certyfikujacg, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego
wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna;

Deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub
jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace za jego wylaczng
odpowiedzialno$cia, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna;

Wspoélnym Stowniku Zaméwien (CPV) - nalezy przez to rozumie¢ system
klasyfikacji produktéw, ustlug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzebe
zamOwien publicznych. Sktada si¢ ze slownika gléwnego 1 stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej;

Sprzecie zmechanizowanym - nalezy przez to rozumie¢ maszyny i urzadzenia,
takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki, ciggniki i1 inny sprzet o napedzie
silnikowym;

Sprzecie pomocniczym - nalezy przez to rozumie¢ elementy nie stanowigce
stalego wyposazenia sprz¢tu zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu
rob6t budowlanych, takie jak zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, wozki reczne,
taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze;

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis,
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oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robé6t podstawowych;

1.4.37. Robocie podstawowej - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

1.4.38. Kosztorysie §lepym - nalezy przez to rozumie¢ wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci
(przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania;

1.4.39. Kosztorysie ofertowym - nalezy przez to rozumie¢ wyceniony kosztorys $lepy;

1.4.40. Ksiedze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ akceptowana przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego ksiege z ponumerowanymi stronami, sluzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

1.4.41. Przeszkodzie terenowej:

a) przeszkoda naturalna - element §rodowiska, a w szczegdlnosci dolina, bagno, rzeka,
wawo0z, wzniesienie, szlak wedrowek zwierzyny dziko zyjace;;

b) przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, a w szczegdlnosci droga, linia kolejowa, kanat,
rurociag, cigg pieszy lub rowerowy;

1.4.42. Tlekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

e Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie
inwestycji, rob6t lub remontow;

e Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajagcego zamdéwienie wykonawcy;
do obowigzkéw zamawiajacego naleza: przekazanie placu budowy,
przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa OST 1 SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 organizacj¢ terenu, dziennik budowy oraz co najmniej
dwa egzemplarze peinej dokumentacji kontraktowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robé6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywacé
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub w SST to
nalezy przyja¢ przeci¢tne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie
te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw
lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w peilni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST, ale osiaggnieto mozliwa do zaakceptowania jako$¢
elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowac takie roboty i
zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak moze zastosowa¢ odpowiednie potracenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i wptyneto to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy i
roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli
powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem o0s6b
trzecich w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na  terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone
do wuzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skladniki moglyby przedosta¢ si¢ z
wbudowanych materiatéw do wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to
materiaty takie nie mogg by¢ stosowane. Wszystkie odpady powstate podczas rozbidrek i
w trakcie budowy nalezy poddac utylizacji lub przekaza¢ na odpowiednie sktadowisko.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wlasno$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
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2.

prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnos$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggédw, kabli teletechnicznych itp., ktérych polozenie bylo wskazane przez
Zamawiajacego lub ich witascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez
Zamawiajacego , dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem robot zasiggna¢ od ich wilascicieli danych odnosnie dokladnego potozenia
tych urzadzen w obrebie placu budowy. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzagdzen
podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajacego 1 powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuni¢te na
koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien
zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla
ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiada¢ certyfikaty lub aprobaty
techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez
projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgoda
projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia cigglosci
robat.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem
materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla
ktérych zostaly zakupione w takim przypadku koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany przez Wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie
posiadajace atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania
sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakos$ci i przydatnosci do robét oraz zgodnos¢ z
wymaganiami poszczeg6lny SST. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatéw powstale w
czasie przechowywania 1 skladowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany
w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego
tytutu straty. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy kontrole
jakosci. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow3. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie
dokumentéw  potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za jakos¢
zastosowanych materialéw i1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji robdét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
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wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 odchylenia dopuszczone wilasciwymi
normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robot
zabezpieczajagcym umowne terminy wykonania inwestycji.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Prébki betonu
winny by¢ pobierane u producenta betonu towarowego i na placu budowy w miejscu
wbudowania. Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5

6.6

6.7

7.
7.1

7.2.

8.
8.1

. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej. Oryginaty raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze
je kompletne Inspektorowi po zakonczeniu budowy.

. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

2) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z:Polskg Norma lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okre§long w pkt ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty, okre$lajagce w  sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

OBMIAR ROBOT
. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

. Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
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a)odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;
c)odbiorowi ostatecznemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny roboét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci 1 wartosci catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robé6t jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamien.

3) recepty i ustalenia technologiczne;

4) dzienniki budowy i rejestry obmiar6w (oryginaty);
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5)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

i
ew. PZJ;

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STiew. PZJ;

7) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ;

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wilascicielom urzadzen;

9) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu;

10) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

10.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny rob6t".

PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

erobocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

ewartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowys;

ewartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

* koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i
eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i
koszty zarzadu;

» zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za
dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem
przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

eUstawa - Prawo Budowlane;
*Polskie Normy 1 Normy Branzowe;
*Aprobaty i kryteria techniczne wyrobéw budowlanych;
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*Deklaracje zgodno$ci oraz znakowanie wyroboéw budowlanych dopuszczonych od
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie;
*Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco
i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalagczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
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