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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Budowa Budynku Administracji Publicznej Starostwa Powiatowego W
Wysokiem Mazowieckiem

SW-00 - WYMAGANIA OGOLNE
45000000-7 — Roboty budowlane
45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania ogolne wykonania i odbioru gwigzanych z budowg
wewnetrznych instalacji: wody zimnej, cieplej wody i cyrkulacji, instalacji hydrantowej, instalacji kanalizacji
sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego z
montazem urzgdzen, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji, instalacji oddymiania klatki schodowej
wchodzacych w zakres zadania pod nazwg: Budowa budynku Administracji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Wysokiem Mazowieckiem.
1.2. Przedmiot i robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji ogoélnej specyfikacji.
Opracowanie stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia Iub
usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajac wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich
standardu 1 jako$ci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na postawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujag wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetych
opracowanymi dla nast¢pujacych elementow robdt budowlanych zwigzanych z realizacja zadania:

*  SW-00 - Wymagania ogoblne,

*  SW-01 — Instalacja wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji,

*  SW-02 — Instalacja kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych,

*  SW-03 — Instalacja kanalizacji deszczowej z tworzyw sztucznych,

*  SW-04 — Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego z montazem urzadzen,
*  SW-05 — Instalacja hydrantowa,

*  SW-06 — Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

*  SW-07 — Instalacja oddymiania klatki schodowej,

Zakres robot do wykonania:

Lp. | Kod wg CPV Zakres robot
1. 45000000-7 Roboty budowlane
2. 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
3. 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
4, 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
5. 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
6. 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
7. 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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8. 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

9. 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.4. OKkreslenia podstawowe

Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy rozumie¢:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowlg stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury.
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielna calos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obicktem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kotldw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne pod wzglgdem technicznym czgsci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6Inosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, §mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.
1.4.13. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

str.5



[Jobronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

Ubezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lane w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na postawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacag do wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
Iub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonywanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg¢ prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowane;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetlniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.
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1.4.36. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien [CPV] (Dz.
Urz. L2402 16.12.2002 r. z p6Zn. zm.)
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcey tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowy.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb Iub
wlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca be¢dzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢. mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisani i zabezpieczone przed dostgpem osoéb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawecy.
1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatalno$¢ uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruzu,
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktoére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2.MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania w czasie postepu robot.
Pozostale materialty budowlane powinny speilniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi.
2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazane
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus
i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy
i wykorzystywane przy zasypie i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiedni do wymaga umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zroédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.
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2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy, badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowe materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roéznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w opracowaniu, programie
zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynaje¢ty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzety. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.
4.TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j a takze w normach i
wytycznych. Polecenie Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymana robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.KONTROLA JAKOSCIOWA ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa.
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Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriom wilasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratorium, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robot.
6.2. Zasady Kkontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonywano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatdéw i robdt z wymaganiami na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
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wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robét z dokumentacjg projektowa. W tym
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzytku tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodne z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierunku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geodezyjnych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i niema uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksiqgzka obmiarow

Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
. pozwolenie na budowe,
. protokoly przekazania terenu budowy,
. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
. protokoty odbioru robét,
. operaty geodezyijne,
. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow
Zasady okre$lania ilosci robot podane s3 w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru zgodnie z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;.
7.3. Urzadzenia i sprzety pomiarowe
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe begdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonywanych robot oraz ilo$ci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
roboét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. recepty i ustalenia technologiczne,
3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
7. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
8. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnia si¢
w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbidr pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych
ryczattowo podstawg platnos$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). +Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b) warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

c)  wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-00 obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Koszty objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacja
budowy i1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot, ustawienie tymczasowego
oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usuni¢cie wbudowanych materiatow i
oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr
120 poz. 1268, 22001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i
Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Budowa Budynku Administracji Publicznej Starostwa Powiatowego W
Wysokiem Mazowieckiem

SW-01- INSTALACJA WODY ZIMNEJ,CIEPLEJ WODY I CYRKULACJI

45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacji
wody zimnej, cieplej wody i cyrkulacji wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Budowa budynku Administracji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot. Zawarte ustalenia
dotycza zasad prowadzenia robot w czasie budowy instalacji wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji
zgodnie z pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzgdnych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot:

- Montaz rur stalowych ocynkowanych faczonych na gwint o sr. DN8Omm, DNS50, 25mm,
- Montaz rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX o ér. 63x6,0 mm;

- Montaz rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX o ér. 50x4,5 mm;

- Montaz rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX o $r. 40x4,0 mm;

- Montaz rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX o $r. 32x4,0 mm;

- Montaz rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX o §r. 26x4,0 mm;

- Montaz rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX o §r. 21x3,45 mm,;

- Montaz rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX o §r. 17x2,75 mm;

- Montaz zaworéw kulowych odcinajacych dn80-15mm,

- Montaz zaworow regulacji cyrkulacji dnl5mm,

- Montaz zaworéw antyskazeniowych typu HA dn25mm,

- Montaz kabla grzewczego,

- Montaz zestawu hydroforowego,

- Montaz stacji uzdatniania wody;

- Montaz zaworu pierwszenstwa dn50,

- Wykonanie bialego montazu: umywalki, zlewy, natryski, miski ustgpowe, pisuary, zawory czerpalne, zmywarki,
- Montaz rur ostonowych i przej$¢ p.poz.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji.
Instalacje przedstawione do badan powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

- Zakonczenie wszelkich robot montazowych przy instalacjach,

- Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktorych wystepuja elementy
instalacji,

- Wykonanie w sposob staly i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,

- Wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzetu instalacji.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.

Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzona
dokumentacja techniczng. Odstgpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalacji
wewngetrznych, powinny by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;j.
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1.3.2. MATERIALY.

Materialy i prefabrykaty uzyte do wykonania rob6t zwigzanych z budowa wewngetrznych instalacji sanitarnych
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentéw oraz powinny posiadac aktualne atesty.

1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:

- Gloéwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,
- Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.
1.3.4. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstgpnych robot budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami sanitarnymi na plac
budowy i po udostgpnieniu frontu robét przez ekipe budowlana, nalezy przystapi¢ do robot instalacyjnych zgodnie
z wymaganiami szczegolowymi:

- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),

- wykonanie podejs$¢ do armatury,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- wykonanie préb hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajoéw instalacji wewnetrznych),
— wykonanie powtok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,

1.4. ZAKRES ROBOT

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowg instalacji wody zimnej, cieplej
wody uzytkowe;j i cyrkulacji zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsze opracowanie zwigzane jest z wykonaniem w/w robot.
2. MATERIALY

Materiaty, z ktorych bedzie wykonana instalacja wodociggowa:

- rury stalowe ocynkowane,
-rury wielowarstwowe.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
PZ]J lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1. RURY

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przetadunku i magazynowania przewodéw i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak zbiornik c.w.u., armatura powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami
transportu. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentow. Wszystkie elementy nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
4.3.1Z0LACJE TERMICZNE
- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
z sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

- wyroby i1 materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe,

— materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac
si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

- Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewnic¢
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszcza sig¢
uktadanie odcinkow przewodow bez spadku jezeli oprdéznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.
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- Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych.
- Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po $cianach zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodow lub stosowanie
elektrycznego kabla grzejnego).
- Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp.. powinny spoczywa¢ na podporach
stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawierzeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.
- Przewody podejs¢ wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
- Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgalezienia.
- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawcze;j.
- Przewody uktadane w bruzdach prowadzi si¢ w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co najmniej z
izolacja powietrzna (dopuszcza si¢ izolowanie np. tektura falista) w taki sposob aby przy wydtuzeniach cieplnych
- powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat ja zakrywajacy
- w polaczeniach i na odgalezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajace
polaczenia.
- Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji.
- Przewody wodociagowe nalezy izolowac, gdy dziatanie ciepta moze spowodowaé podwyzszenie temperatury
$cianki rurociggu powyzej +30°C.
- Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej nalezy
izolowac przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni rury.
- Odlegtos$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:
- dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm
- dla przewodow $rednicy 32 + 50 mm — 5 cm
- dla przewodow $rednicy 65 + 80 mm — 7 cm
- dla przewodow $rednicy 100 mm — 10 cm.
- Przewody prowadzone obok siebie uktada si¢ rownolegle.
- Przewody pionowe prowadzi si¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na
kondygnacje.
- Przewody poziome wody zimnej prowadzi si¢ ponizej przewodow wody cieptej, c.o.
- Nie wolno prowadzi¢ wodociggu powyzej przewodow elektrycznych.
- Minimalna odlegto$¢ przewodoéw wodociagoéw od elektrycznych 0,10 m.
5.2. POLACZENIA ZACISKOWE

Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementow potaczenia. Potaczenie
zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposob ztaczki na rurze. W celu uzyskania szczelnosci
pofaczenia, w jednym z elementéw taczonych znajdujg si¢ pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne
zaci$nigcie rury i zlgczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki tgcznika, wywotujac odpowiedni
zacisk, albo przez zaprasowanie pierScieniowe, za pomocg praski, tacznika na rurze. Zacisnigcie stanowi
jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne. Wobec stosowania bardzo duzej ilo$ci réznych
rozwigzan konstrukcyjnych tych polaczen, wykonywanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta
elementow taczonych.
5.3. PODPORY

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Ich
konstrukcja powinna zapewni¢ tatwy i1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejmg uchwytu Iub wspornika nalezy stosowaé podktladki elastyczne. Konstrukcja podpor
przewodow poziomych musi zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.
5.5. PROWADZENIE PRZEWODOW BEZ PODPOR

W instalacji wody cieplej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej o$ byla linig falista w
plaszczyznie rownoleglej do powierzchni przegrody, na ktorej przewdd jest uktadany.
- Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ ulozony swobodnie.
5.6. TULEJE OCHRONNE
- Przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu
pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej, ktora powinna by¢ w sposob trwaty osadzona
w przegrodzie budowlane;.
- Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu:
- co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrodg pionowa,
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- co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

- Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okolo 1 cm ponizej tynku na stropie.

- Przestrzen migdzy rura a tulejg wypekni¢ materiatem trwale plastycznym, nie dzialajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczenie i utrudniajacym powstanie w niej napr¢zen $cinajacych.

- W tulei ochronnej nie moze si¢ znajdowac zadne potaczenie rury przewodu.

- Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podporg przesuwna tego przewodu.

5.7. MONTAZ ARMATURY

- Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obshugi
i konserwacji.

- Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wod¢ zimna lub ciepta do pomieszczenia, w miejscu tatwo
dostepnym, powinna by¢é zamontowana armatura odcinajaca.

- Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociggowa do
takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustgpowe, pisuary, a takze, zmywarki itp. Jezeli
rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw
zwrotny , na przewodzie doprowadzajagcym wod¢ wodociagowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do
grupy tego typu punktow czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw
zwrotny.

- Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

- Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim polozeniu aby w czasie rozbioru wody
naptywata ona ,,pod grzybek” .

- Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytoéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

- Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla uniemozliwienia oprdznienia
poszczegodlnych piondow z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
fatwo dostepnych i zaopatrzona w zlaczke do weza w sposob uniemozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji.

- W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieplej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.

- Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie nalezy wykona¢ wg opisu projektu wykonawczego
wewnetrznych instalacji sanitarnych.

5.8. URZADZENIE DO POMIARU PRZEPLYWU WODY (WODOMIERZ)

- Wodomierz gtowny do pomiaru zuzycia wody przez uzytkownikow wszystkich budynkéw zlokalizowany w
pomieszczeniu za pierwsza $ciang zewnetrzng budynku.

- Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody ( wodomierza ) powinno by¢ suche,
o temperaturze wewnetrznej przynajmniej +4°C, o$wietlone, tatwo dostgpne, o minimalnej wysokosci 1,80 m i
wyposazone we wpust podtogowy. Jezeli wodomierz stuzy do rozliczen z dostawca wody, miejsce to powinno by¢
wydzielone i zabezpieczone przed dostgpem osdb nieuprawnionych.

- Wodomierz nalezy zamontowa¢ wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta.

- Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przepltywu wody w
przewodzie.

- Dlugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy, jezeli instrukcja producenta wodomierza nie stanowi
inaczej, powinna by¢ rowna co najmniej 5 srednicom przewodu przed — i 3 §rednicom przewodu za wodomierzem.
- Jezeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obcigzen (metrologicznej) B—HiA -V, to zaleca si¢ jego
zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarcza odczytowa w polozeniu poziomym (odczyt wskazan
wodomierza z gory).

- Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajacym, armatur¢ odcinajacg przed i za wodomierzem
oraz wymaganej dlugosci proste odcinki pomiarowe pomig¢dzy wodomierzem i tg armatura.

5.9. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

- wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody

- wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze
w granicach od 55°C do 60°C.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

5.10. IZOLACJA CIEPLNA
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- Przewody instalacji wodociagowej wody cieplej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza si¢ niestosowanie
izolacji cieplnej przewodow wody cieptej, w ktorych nie ma cyrkulacji.
- Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed zamarznigciem, powinna by¢ ona
izolowana cieplnie, albo, jezeli jest to niewystarczajace, zabezpieczona elektrycznym kablem grzejnym.
- Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
- Materialy izolacyjne, ich zakonczenia powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob
sktadowania powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
- Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.
5.11. OZNACZENIA
- Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ :
- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych
lokalami uzytkowymi
- w zakrytych bruzdach, kanatach Iub zamknigtych przestrzeniach — w lokalach uzytkowych, a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku — w miejscach dostgpu do armatury i urzadzen
zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji cieptej wody uzytkowej, zimnej wody, cyrkulacji
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materialow powinna
by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robodt zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji:
- dlugo$¢ przewodu mierzy si¢ wzdhuz jego osi,
- do ogoblnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow,
- dlugos$¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej §rednicy.
7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza zawiera:
- plan sytuacyjny
- opis techniczny
- rysunki powykonawcze
- obliczenia powykonawcze
- rozwigzanie instalacji wodociagowe;j
- dokumentacje¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)
- o$wiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobow w instalacji
- instrukcje obstugi wraz z dokumentacja techniczno — ruchowa urzadzen i wyrobow
- obmiar powykonawczy.
7.3. ODBIORY
7.3.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ
- Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajacych.
- Odbiory mig¢dzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow tego samego lub innego wykonawcy.
- Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
- wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,
- wykonanie bruzd w §cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji —
zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodnos$¢ kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem.
- wykonywanie kanatéw w budynku dla podpodlogowego prowadzenia przewodow czesci wewnetrznej instalacji
wodociggowej lub kanatow dla prowadzenia przewodow czg¢$ci zewngtrznej tej instalacji — wymiary wewnegtrzne,
wykonane dna i §cian, spadek, odwodnienie.
- wykonanie studzienek rewizyjnych i komor — wymiary wewngtrzne, wykonanie dna i §cian osadzenie stopni
wlazowych i drabinek, odwodnienie.
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- Po wykonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako§¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

- W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupekniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

7.3.2 ODBIOR TECHNICZNY — CZESCIOWY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- Odbior techniczny — czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci instalacji
wodociggowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad przewodow utozonych
i zainstalowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$sé w przepustach przez
przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie mozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego). Odbiér czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cz¢$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmiany w tym projekcje,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czedci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach SWTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,
zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkow
instalacji, ktore byty objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu nalezy zalaczy¢ protokot niezbgdnych badan
odbiorczych.

7.3.3 ODBIOR TECHNICZNY — KONCOWY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koficowego po spetnieniu nastgpujacych
warunkow:

- zakofnczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, acznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacje wyphukano, napelniono woda,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.

- Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

- Projekt techniczny podwykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- obmiary podwykonawcze,

- protokoly odbiorow migdzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych — czesciowych,

- protokoty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty urzadzen
ci$nieniowych,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

- instrukcje obstugi instalacji.

- W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych — czgsciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajagce wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

- Odbidr techniczny — koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji wodociagowej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

- Protokoét odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.
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7.4. BADANIA ODBIORCZE
7.4.1. POMIARY

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:
- temperatury wody za pomoca termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5 K. Dopuszcza sig
dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow zapewniajacych dotykowych na metalowym elemencie
instalacji (np. na zlaczu lub $rubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przylozenia
czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.
- spadkéw ci$nienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajacych doktadno$¢ odczytu
nie mniejsza niz 10 Pa.
7.4.2 BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
- Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej czes$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek
w ktorym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty.
- Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczyé urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia
roboczego.
- Po napehnieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegdlnie polaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
- Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiorniki wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i Spustowy.
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;j:
- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
- 0,2 bar przy zakresie wyzszym,
- Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci poltora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tabeli 8.
Tabela 8
Badanie odbiorcze szczelnos$ci wodg zimna, instalacji wodociagowej

Potaczenia przewodow Przebieg badania

Nazwa czynnosci Czas trwania
gwintowane podniesienie cisnienia w -
zaciskane*) instalacji do wartosci

ci$nienia prébnego

obserwacja instalacji 5 godziny
*)potaczenia przewododw zaciskane dokrecaniem lub zaprasowaniem

7.4.3. BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI SPREZONYM POWIETRZEM
- Badanie szczelno$ci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajacym oleju,
- Warto$¢ ci$nienia badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekracza¢ 3 bar,
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i podziatce elementarnej 0,1 bar,
- W przypadku ujawnienia si¢ nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie lub z
uzyciem roztworu pienigcego,
- Podczas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie co najmnie;j
pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna
przekracza¢ £3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna,
- Warunkiem uznania wynikoéw badania za pozytywne jest niestwierdzenie nieszczelnosci instalacji i niewykazanie
przez manometr spadku ci$nienia.
7.4.4. BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODY CIEPLEJ WODA CIEPLA
Instalacje¢ wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimng nalezy
poddad, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg ciepta o temperaturze 60°C.
7.45.BADANIA  ODBIORCZE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH POWIERZCHNI
ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po calkowitym zakonczeniu wykonania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem
izolacji cieplnej i zakryciem przewodow. Polegaja one na porownaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym
oceni¢, wyglad zewngtrzny izolacji.
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7.4.6. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegolne
odgalezienia przewodow, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy,
armatura przewodowa itp. sa czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaly i odpowiadajacy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi.
7.4.7. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY
CIEPLEJ PRZED PRZEKROCZENIEM GRANICZNYCH WARTOSCI CISNIENIA I TEMPERATURY
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieplej, przed przekroczeniem granicznych
warto$ci ci$nienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10700.
7.4.8. BADANIA EFEKTOW REGULACJI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY CIEPLEJ
Badania efektow regulacji instalacji wodociagowej wody cieplej polegaja na losowym sprawdzeniu, czy po
otworzeniu punktu czerpalnego wody cieplej, po czasie nie dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o
temperaturze w granicach od 55 ° C do 60 ° C.
7.4.9. BADANIA ODBIORCZE NATEZENIA HALASU WYWOLANEGO PRZEZ PRACE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ
Badania odbiorcze natg¢zenia hatasu wywotlanego przez pracg instalacji wodociaggowej polegaja na
sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwigku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego
przez dziatajacg instalacj¢ wodociggowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
7.4.10.BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZED
MOZLIWOSCIA PRZEPLYWOW ZWROTNYCH
Jezeli uzupehianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane jest z
instalacji wodociggowej, niezbgdne jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji wodociggowej z tymi instalacjami
dokonane jest w sposob zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociagowej przed przeptywami zwrotnymi z nich.
- Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenie na potaczeniu instalacji wodociagowej z inna
instalacja zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spetniajace wymagania normy PN -B- 01706.
7.4.11. BADANIA ARMATURY ODCINAJACEJ
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
- doboru armatury , co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ o porownanie z projektem (dokumentacja),
- szczelnos$ci zamkniecia i potgczen armatury,
- poprawnosci 1 szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
7.4.12. BADANIA ODBIORCZE INNYCH ELEMENTOW W INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny
by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacj¢ techniczno — ruchowa opracowang przez
producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.
8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania ogolne”.
10. NORMY ZWIAZANE
PN - EN 1333:1998 Elementy rurociaggéw. Definicja i dobér PN
PN - EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego).
PN — ISO 7 — 1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.
PN —1ISO 228 — 1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnos$cia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
1 oznaczenia.
PN - 84/B - 01701 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN - 92/B — 01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl
PN — 87/B —02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania
ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.
PN - 87/B —02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
PN — 87/B —02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementdw budowlanych . Wymagania.
PN — 76/B - 02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody w budynkach. Wymagania
PN — 71/B — 10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN - 81/B - 10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.
PN - 81/B - 10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
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PN - 81/B - 10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN —71/H - 04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.

PN — H — 74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN —70/N - 01270.01 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia ogodlne.

PN - 70/N — 01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

PN - 70/N — 01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitting for hot and cold water systems.

PN - EN 806 - 1 Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewngtrznych). Czes$¢ 1: Wymagania ogélne.
PN —EN 1717 Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociagowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym.

PN-EN 12502 - 3 Ochrona materialow metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach przewodzacych
wodg. Czes¢ 3: Przeglad czynnikow wptywajacych na ogniwo cynkowane materiaty Zelazne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Budowa Budynku Administracji Publicznej Starostwa Powiatowego W
Wysokiem Mazowieckiem

SW-02- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ DESZCZOWEJ Z
TWORZYW SZTUCZNYCH
45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacji
kanalizacji sanitarnej podposadzkowej i ponad posadzkowej oraz kanalizacji deszczowej wchodzacych w zakres
zadania pod nazwa: Budowa budynku Administracji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wysokiem
Mazowieckiem.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.2. Odstgpstwa od wymagan podanych moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Roboty, ktérych dotyczy opracowanie obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i
urzadzen, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Zakres robot - kanalizacja sanitarna i deszczowa:
- Montaz rurociaggéw z PVC-U kanalizacyjne o $r. 110 mm, SN8 z wydluzonym kielichem i §cianka lita,
- Montaz rurociaggdw z PVC-U kanalizacyjne o sr. 50 mm, SN8 z wydtuzonym kielichem i $cianka lita,
- Montaz rurociaggdéw do kanalizacji sanitarnej PP-HT o §ér. 110 mm,
- Montaz rurociagdéw do kanalizacji sanitarnej PP-HT o $r. 75 mm,
- Montaz rurociagdéw do kanalizacji sanitarnej PP-HT o $r. 50 mm,
- Montaz rurociagdw do kanalizacji sanitarnej (skropliny) CPVC klejone o $r. 25-50mm,
- Montaz rurociggéw do kanalizacji sanitarnej z rur PE DN40, 32mm,;
- Montaz rurociggéw do kanalizacji deszczowej z rur HDPE o $r. 160mm,
- Montaz rurociggéw do kanalizacji deszczowej z rur HDPE o $r. 110mm,
- Montaz izolacji rurociggdéw do kanalizacji deszczowej z rur HDPE
- Montaz wpustow podtogowych z suchym syfonem o ér. 50 mm,
- Montaz wpustow dachowych podgrzewanyach o $r. 110 mm,
- Montaz pompy podnoszacej poziom $ciekow sanitarnych;
- Montaz zaworow napowietrzajacych DN5Omm,
- Montaz rur wywiewnych o $r. 160/110 mm,
- Montaz rewizji szczelnych DN110, DN75,
- Montaz studni D425 z pompa ptywakowa;
- Montaz rur ostonowych i przej$¢ p.poz.
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszym opracowaniu s3 zgodne z okre$leniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w opracowaniu Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potaczonych przewodow wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.
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Przewod spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania §ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odpltywowego.
Przewoéd odplywowy (poziom) - przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionow do przykanalika lub
innego odbiornika.
Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania Sciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjne;.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w opracowaniu Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
1.5. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Dokumentacj¢ robot montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),
- protokoly odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i opracowania wykonania i odbioru robot
budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w opracowaniu Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 2
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢ :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoS$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub Europejska Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje¢ Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny
wyrob budowlany".
2.2. RODZAJE MATERIALOW.
2.2.1. RURY I KSZTALTKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),
- z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) - PN-EN 13067:2021-02,
2.2.2. PRZYBORY I URZADZENIA

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spelnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszym opracowaniu.
3.SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 3. Do wykonania robot nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien
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by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
PZ]J lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 4.
2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nast¢pujace dodatkowe wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wyltacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dluzsze niz 1 m,
- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekraczac 1 m,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgéci srodkow
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.
Wedlug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.
4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PRZYBOROW I URZADZEN

Przybory 1 urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.
4.4. SKEADOWANIE MATERIALOW
4.4.1. SKEADOWANIE RUR I KSZTALTEK W WIAZKACH LUB LUZEM

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania
stonecznego 1 temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C. Przy dlugotrwalym skladowaniu (kilka
miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty
deformacji. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki mozna
sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min.
2,5 cm i rozstawie co 1 - 2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1 - 2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1, 5 m wysokosci.
Rury o roznych $rednicach winny by¢ sktadowane odr¢bnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle
lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
4.4.2. SKLADOWANIE PRZYBOROW I URZADZEN

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknigtych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne" pkt 5
5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,
- wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.
5.3. MONTAZ RUROCIAGOW

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur
i ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytow lub wspornikdw w sposodb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow. Przewody
pod podtoga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;.
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5.4. POLACZENIA RUR I KSZTALTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatdéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien i1 innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
5.4.1. POLACZENIA KIELICHOWE NA WCISK

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunigciu (wceisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie §rodka smarujgcego
ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
5.4.2. POLACZENIA ZGRZEWANE

Przed wykonaniem potgczenia nalezy oczysci¢ rure i obciaé pod katem prostym, usungé ewentualne zadziory.
Usung¢ utleniong warstwe wierzchnig rury odpowiednim skrobakiem na odleglos¢ min. 0,2m od poczatku rury, a
nastgpnie przemy¢ oczyszczona powierzchni¢ chusteczka z ptynem odttuszczajacym.

Montaz potaczen polega wsunigciu na odpowiednia glebokos¢ w ksztattke taczaca oba krocce rur, a nastgpnie
wykona¢ operacje zgrzewania za pomocg zgrzewarki (zgodnie z instrukcja obstugi zgrzewarki). Po wykonaniu
zgrzewu nalezy oceni¢ stan polfaczenia, jezeli zostalo wykonane prawidlowo nalezy odlaczy¢ zgrzewarke od
ksztaltki i zostawic¢ polaczenie do schlodzenia.

5.5. POLACZENIA Z PRZYBORAMI I URZADZENIAMI

Przed przystgpieniem do montazu przybordw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2. Montaz przyboréw i urzadzen nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyborow i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6
6.2 KONTROLA WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. I ,Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00. Badanie szczelnoéci instalacji powinno by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow. Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie
na szczelnos$¢ przez zalanie ich woda na catej wysoko$ci. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie
przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich
polaczenia nie wykazuja przecieckéw to wynik badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywny. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét badania szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 7
7.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIARU ROBOT
- Dlugos¢ rurociagdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociaggdw w zaleznos$ci od
rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek. Do dtugos$ci rurociggdéw nie wlicza si¢
zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementow.

- Zwezki wlicza sie do rurociagéw o wigkszej srednicy.

- Liczba podejs¢ odplywowych od urzadzen (przybordéw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedtug rodzajow
podejsc i $rednic odplywu z danego urzadzenia. Dlugo$¢ rurociagdw w podejsciach wlicza si¢ do ogdlnej dtugoscei
rurociaggéw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podejs¢ do urzadzen (przyborow), stanowigcych komplet urzadzen
faczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociagdéw - wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i srednicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustgpy itp. - oblicza si¢ w sztukach Iub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
$rednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

podano w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 8
8.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-
81/B- 10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO
Rurociagow z tworzyw sztucznych.
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8.2.1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Odbiorowi mi¢dzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnos$¢ potaczen,
- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru mie¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czgsciowego.
8.2.2. ODBIOR CZESCIOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postepu robét, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopoéw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego. Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego
- czg$ciowego oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym.
8.2.3. ODBIOR KONCOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym. W
ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
- uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzen,
- prawidlowos$¢ wykonania potaczen,
- wielkos¢ spadkoéw przewodow,
- odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalacji,
- prawidtowo$¢ wykonania uchwytow (podpor) przewodow oraz odlegtosci migdzy uchwytami (podporami),
- prawidtowo$¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,
- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych,
- protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,
- zgodnos$¢ wykonane;j instalacji z dokumentacja projektowa, WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentéw materiatow, przyborow i urzadzen. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru
technicznego — koncowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

podano w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 9
9.2. ZASADY ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorow czgSciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a
wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajacego,
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprz¢tu w miar¢ postgpu robot,
- wykonanie wystegpujacych ewentualnie robot ziemnych,
- wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,
- montaz rurociaggdw przyborow i urzadzen,
- wykonanie prob szczelnosci,
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV1329-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania

PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przylgczeniowe

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytgczeniowe

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przylaczeniowe

PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki

PN-86/B-75704..01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
standardowych. Glowne wymiary

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych kompakt.
Gloéwne wymiary

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych dzieciecych.
Glowne wymiary

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czg¢s¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.2. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE I PRZEPISY

podano w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 10
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Budowa Budynku Administracji Publicznej Starostwa Powiatowego W
Wysokiem Mazowieckiem

SW-03 - INSTALACJA C.0.1C.T.Z MONTAZEM URZADZEN
45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacji
centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego wraz 7 montazem urzgdzen wchodzacych w zakres zadania
pod nazwa: Budowa budynku Administracji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t. Ustalenia zawarte
w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia rob6t w czasie budowy instalacji centralnego ogrzewania
i ciepta technologicznego dla budynku zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego.

Instalacje przedstawione do badan powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

- Zakonczenie wszelkich robot montazowych przy instalacjach,

- Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktorych wystepuja elementy
instalacji,

- Wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,

- Wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzetu instalacji.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACIJA.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja techniczng. Odstgpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji wynikle w trakcie budowy instalacji
wewngetrznych, powinny by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;j.

1.3.2. MATERIALY.

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania robot zwigzanych z budowa wewngtrznych instalacji sanitarnych
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentéw oraz powinny posiadac aktualne atesty.

1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé:

-Glowne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,
-Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.
1.3.4. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstgpnych robot budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami sanitarnymi na plac
budowy i po udostgpnieniu frontu robét przez ekipe budowlana, nalezy przystapi¢ do robot instalacyjnych zgodnie
z wymaganiami szczegolowymi:

- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewngtrznych),
- wykonanie podej$¢ do rozdzielaczy, nagrzewnic

- montaz rozdzielaczy ogrzewania podtogowego,

- montaz petli ogrzewania podlogowego,

- montaz termostatow ogrzewania podlogowego,

- montaz grzejnikow elektrycznych,

- montaz osprzetu (zawordow odpowietrzajacych, sitownikow),
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- wykonanie prob hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewngtrznych),
— wykonanie powtok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,
— wykonanie polaczenia z istniejaca instalacja kottowa,
— wykonanie przej$¢ przez $ciany i stropy,
1.4. ZAKRES ROBOT.
Roboty, ktorych dotyczy opracowanie obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zgodnie z pkt. 1.1.
Zakres robot (Instalacja C.0.):
- Montaz rurociggoéw z rur ze stali nierdzewnej o §r. 76x1,5mm,
- Montaz rurociggow z rur ze stali nierdzewnej o §r. 54x1,2mm,
- Montaz rurociaggdéw z rur ze stali nierdzewnej o $r. 42x1,1mm,
- Montaz rurociaggdéw z rur ze stali nierdzewne;j o $r. 35x1,0mm,
- Montaz rurociagdéw z rur ze stali nierdzewne;j o $r. 28x0,8mm,
- Montaz rurociagdéw z rur ze stali nierdzewne;j o $r. 22x0,7mm,
- Montaz rurociagdéw z rur ze stali nierdzewnej o $r. 18x1,0mm,
- Montaz rurociaggdéw z rur ze stali nierdzewnej o $r. 15x0,6mm,
- Montaz rurociggow z rur wielowarstwowych o ér. 63x6,0 mm,
- Montaz rurociggow z rur wielowarstwowych o ér. 50x4,5 mm,
- Montaz rurociggow z rur wielowarstwowych o ér. 40x4,0 mm,
- Montaz rurociggow z rur wielowarstwowych o ér. 32x4,0 mm,
- Montaz rurociggow z rur wielowarstwowych o ér. 26x4,0 mm,
- Montaz rurociggow z rur wielowarstwowych o ér. 21x3,45 mm,
- Montaz rurociaggéw z rur wielowarstwowych o $r. 17x2,75 mm,
- Montaz rurociaggdw ogrzewania podlogowego o $r. 16x2,0 mm,
- Montaz zaworéw odcinajacych o $r. DN65 — DN15 mm,
- Montaz zaworow regulacyjnych o $r. nominalnej DN50-DN15mm ,
- Montaz szafek z rozdzielaczami do ogrzewania podtogowego,
- Montaz rozdzielaczy ogrzewania podtogowego,
- Montaz grzejnikow elektrycznych,
- Montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajacych,
- Montaz rur ostonowych i przej$¢ p.poz.
Zakres robot (Instalacja C.T.):
- Montaz rurociggow z rur stalowych weglowych ocynkowanych zewnetrznie o $r. 76x2,0mm,
- Montaz rurociaggéw z rur stalowych weglowych ocynkowanych zewngtrznie o $r. 42x1,5mm,
- Montaz nagrzewnic,
- Montaz zaworéw odcinajacych o $r. DN65,40mm,
- Montaz zawordw regulacyjnych o $r. nominalnej DN65,40mm,
- Montaz zaworow trojdrogowych
- Montaz zaworéw spustowych DN65,40mm,
- Montaz pomp obiegowych,
- Montaz filtrow mechanicznych DN65,40mm,
- Montaz termomanometrow,
- Montaz szafek termoizolowanych,
- Montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajacych,
- Montaz rur ostonowych i przej$¢ p.poz.
2. MATERIALY
Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzewczych wodnych przewodéw wielowarstwowych,
1) W instalacjach ogrzewczych powinien by¢ spelniony warunek nieprzekroczenia st¢zenia 0,1 mg/l tlenu w
wodzie instalacyjnej, a przewody powinny mie¢ ograniczong zdolnos¢ dyfuzji tlenu atmosferycznego.
2) Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiada¢ kryteriom doboru materialéw na te instalacje na
podstawie oceny wody
3) Wiasnosci techniczne i wlasciwosci uzytkowe rur poddanych obrdbce ograniczajacej intensywno$¢ dyfuzji
tlenu sa identyczne jak dla rur jednorodnych z tego samego surowca. Wlasciwos¢ ograniczenia intensywnos$ci
dyfuzji tlenu jest cecha dodatkowa i jako taka deklarowana przez producenta i potwierdzona odpowiednimi
badaniami.
3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1. RURY

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci . Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania przewodéw i ksztattek nalezy
unikac¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak grzejniki, armatura powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentow. Wszystkie elementy nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
4.3.1ZOLACJE TERMICZNE
- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
z sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
- wyroby 1 materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.
— Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac
si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Przewody poziome prowadzi¢ tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwosé
odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman mozliwo§¢ odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza si¢
mozliwo$¢ ukladania odcinkow przewodow bez spadku jezeli predkos¢ przeplywu zapewni ich
samoodpowietrzenie, a oproznienie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
5.2. PODPORY

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Maksymalny odstep miedzy podporami z przewodéw wielowarstwowych w instalacji ogrzewczej wodnej

Poz. Materiat rury Srednica Przewod
nominalna rury montowany w
DN [mm] instalacji
wody cieptej wody zimnej
pionowo [m] inaczej [m] pionowo [m]
1 2 3 4 5 6
1 wielowarstwowe | 16 0,6 0,5 0,9
20 0,8 0,6 1,0
25 0,9 0,7 1,0
32 0,9 0,7 1,3
40 1,0 0,8 1,4
50 1,2 0,9 1,5
63 1,3 1,0 1,8*
75 14 1,1 1,9%
90 1,5 1,2 2,1*
100 1,8* 14 2,3*
* Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Rozwigzanie 1 rozmieszczenie podpor statych i przesuwnych (wspornikow i wieszakow) musi by¢ zgodne z
projektem. Nie wolno zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez zgody projektanta. Przewody uktadane w
zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacje wydhuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza
si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewod zasilajacy i powrotny,
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle. Maksymalne odchylenie przewodow pionowych od
pionu nie moze przekroczy¢ 1 cm na kondygnacj¢. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadac¢ zachowujac
stalg odleglo$¢ migdzy osiami wynoszaca: 8 cm (+/- 0,5 cm) przy DN do 40 mm przy wickszych $rednicach
odlegtos¢ przewodow musi zapewnia¢ dogodny ich montaz. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien
znajdowac si¢ z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na $ciang). Obejscie piondw dwururowych
galazkami grzejnikowymi wykona¢ od strony pomieszczenia. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej
przewoddéw wody zimnej i gazowych. Rozdzielacz wykonany na budowie powinien mie¢ wewngetrzny przekrdj

str.32



poprzeczny co najmniej rowny sumie wewngtrznych przekrojow poprzecznych przewodow doprowadzonych do
rozdzielacza i jednoczes$nie jego S$rednica wewnetrzna powinna by¢é wigksza od $rednicy wewngtrznej
najwigkszego przewodu przytaczonego co najmniej o 10%.

5.2.1. Prowadzenie przewodow bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpoér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze oslonowej z tworzywa sztucznego (peszlu) osadzonej w warstwach podloza
podlogi. Celowe jest ulozenie rury ostonowej tak, aby jej o§ byla linig falista w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni przegrody, na ktorej przewdd jest uktadany. Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony
swobodnie.

5.3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciach rurg przez przegrod¢ budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne o $rednicy wewngtrznej
wigkszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu:

- co najmniej 2 cm przy przejs$ciu przez przegrode pionowa
- co najmniej 1 cm przy przejs$ciu przez strop.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz
grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony i wystawa¢ ponad posadzke okoto 2 cm przy przejsciu
przez strop. Nie dotyczy to galazek grzejnikowych, ktorych wylot ze Sciany powinien by¢ ostonigty tarczka
ochronng. Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypehic¢ nalezy materiatem trwale plastycznym, nie dzialajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczenie i nie wywolujace naprgzen $cinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
W sposOb zapewniajacy przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej (szczelno$ci ogniowej E,
izolacyjno$ci ogniowej I) wymagana dla tych elementdéw. Przepust wykonany w §cianie zewnetrznej budynku
powinien zapewni¢ uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci. Przejécie rura w tulei przez przegrode nie moze
by¢ podporg przesuwna tego przewodu.

5.4. MONTAZ ARMATURY

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armaturg, po
sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, montowac tak, zeby byla dostgpna do obstugi i konserwacji. Kierunek
przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ mocowana do przegrdéd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytoéw lub innych trwatych podpar¢. Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podej$ciu
pionow, a takze na galeziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napeianiu instalacji woda
naplywata ,,pod grzybek”. Nie dotyczy to zawordéw z przeptywem wody w obu kierunkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materialow powinna
by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy roboét zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji:
- dlugo$¢ przewodu mierzy si¢ wzdhuz jego osi,

- do ogoblnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow,
- dtugosé¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej $rednicy.
7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza zawiera:

- plan sytuacyjny

- opis techniczny

- rysunki powykonawcze

- obliczenia powykonawcze

- rozwigzanie instalacji wodociggowej p.poz.

- dokumentacje¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)
- o$wiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobow w instalacji

- instrukcje obstugi wraz z dokumentacja techniczno — ruchowa urzadzen i wyrobow

- obmiar powykonawczy.

7.3. BADANIE SZCZELNOSCI WODA ZIMNA

Przed przystapieniem do badania instalacj¢ nalezy dokladnie wyptukaé¢, przy dodatniej temperaturze,
otwartych zaworach przelotowych, przewodowych i grzejnikowych oraz zamknigtych zaworach obejsciowych i
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odpowietrzy¢. Po ptukaniu instalacj¢ nalezy napeti¢ woda, z zastosowaniem inhibitora korozji, jezeli jest to
wymagane. Od instalacji odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace.
Nalezy odlaczy¢ kociot z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym. Dokonaé, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, starannego przegladu instalacji, czy nie wystgpuja przecieki wody lub roszenia. Do
instalacji podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci, wyposazong w zbiornik wody, zawory odcinajace,
zawOr zwrotny i spustowy. Uzywaé manometru tarczowego o §rednicy min. 150 mm o zakresie o 50% wigkszym
od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Ci$nienie prébne przy badaniu na zimno

Rodzaj Sposéb Rodzaje urzadzen | Cisnienie  probne w

instalacji zabezpieczenia odbierajacych najnizszym punkcie
instalacji ciepto instalacji [bar]

Instalacja ogrzewcza o | zgodnie z wymaganiami | dowolne, z | pr

obliczeniowej  temp. | PN-B 02413 lub PN-B- | ograniczeniami *) + 2 lecz nie mniej niz 4

Zasilenia t1<1000C 2414 wynikajacymi z | bary

wlasciwej polskiej normy
Iub aprobaty technicznej

(wezownice grzejnika
plaszczyznowego nalezy

grzejniki plaszczyznowe | przed

(z wlasciwym | zalaniem jastrychem,
ograniczeniem poddaé badaniu
temperatury szczelno$ci na cisnienie

pr *)+ 2 lecz nie mniej niz
9 bar)

*) ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna przewodow z tworzyw sztucznych

Nazwa czynno$ci

Czas trwania

Badanie wstepne

Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartos$ci
ci$nienia probnego

obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w
instalacji ogrzewczej do warto$ci cisnienia probnego

10 minut

obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w
instalacji ogrzewczej do wartosci ci$nienia
probnego

10 minut

obserwacja instalacji

10 minut

podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci
ci$nienia prébnego

obserwacja instalacji

V5 godziny

UWAGA: w przypadku niespetnienia chociaz
jednego warunku uznania badania wst¢gpnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik
badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku
nalezy usungé przyczyn¢ wyniku negatywnego i
ponownie wykona badanie wstepne od poczatku

Badanie gléwne

(do  badania  glownego  nalezy  przystgpic
bezposrednio po badaniu wstgpnym zakonczonym
wynikiem pozytywnym)

podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci
ci$nienia prébnego

obserwacja instalacji

2 godziny

Uwagi:

w przypadku niespetlnienia chociaz jednego
warunku uznania badania gléwnego za zakonczone
z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢
negatywnie. W takim przypadku nalezy usunac
przyczyng wyniku negatywnego i ponownie
wykona¢ cate badanie, poczynajac od poczatku
badania wstepnego badanie gldéwne zakonczone
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wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze
szczelnosci, z wyjatkiem instalacji z przewodow z
tworzywa sztucznego, dla ktorych producent
wymaga przeprowadzenia takze innych badan
(uzupeiajacych), do ktorych nalezy przystapi
bezposrednio po badaniu glownym zakonczonym
wynikiem pozytywnym.
7.4. BADANIE ODBIORCZE DZIALANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno:
- ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta ciepta,
- podiaczy¢ naczynie wzbiorcze,
- sprawdzi¢ dzialanie instalacji do dozowania inhibitora korozji,
- sprawdzi¢ napehienie instalacji woda, poziom wody w naczyniu wzbiorczym otwartym badz czy ci$nienie
poczatkowe w naczyniu wzbiorczym zamknigtym jest zgodne z projektem,
- uruchomi¢ pompy obiegowe.
7.5. BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIALANIA I SZCZELNOSCI NA GORACO
INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Badanie dziatania i szczelno$ci na gorgco prowadzié :
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpieczen instalacji,
- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,
- po uruchomieniu zrdédla ciepla, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Budynek ogrzewa¢ przez co najmniej 3 doby przed badaniem.
Podczas badania na goraco dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawnic itp., skontrolowac
zdolno$¢ wydhuzania kompensatoréw. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje
przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztalcen. Po badaniu
szczelnosci na goraco poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Wynik mozna uzna¢ za pozytywny jesli w czasie
3-dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekraczaja 0,1% jego pojemnosci.
7.6. POMIARY

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania wykonywac pomiary:
- temperatury zewngetrznej w miejscach zacienionych na wysokosci 1,50 m nad ziemig i w odleglosci nie mniejszej
niz 2 m od budynku
- temperatury wody (doktadno$¢ odczytu +/-0,50K.
- spadkow ci$nienia wody za pomoca manometréw réznicowych z doktadnoscia odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.
Pomiaru dokonywac 0,75 m nad podloga, w $rodku pomieszczenia lub w kilku jego miejscach, tak, aby odlegtos¢
punktu pomiaru od $ciany zewngtrznej nie przekraczala 2,5 m, a odlegto§¢ migdzy punktami pomiarowymi nie
przekraczata 10 m
- spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach.
7.7. INNE BADANIA ODBIORCZE
- badanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji (przed wykonaniem izolacji
cieplnej)
- badanie odpowietrzenia instalacji
- badanie oznakowania instalacji
- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury —
przeprowadzi zgodnie z PN-B-02419.
- badanie zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej (jako$¢ wody)
- sprawdzenie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwoscia wtérnego zanieczyszczenia wody
wodociagowej jezeli uzupetnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociagowej
(urzadzenia zabezpieczajace wg PN-B-01706)
- badanie pomp obiegowych (szczelno$¢, zgodnos¢ kierunkow przeptywu, poprawno$é montazu w zakresie bhp)
- badanie armatury odcinajacej (dobor, szczelnos¢ potaczen, poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu gltowicy)
- badanie armatury regulujacej
7.8. OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu roboét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:
-dhlugos¢ przewodu mierzy si¢ wzdluz jego osi do ogdlnej dtugosci przewodu wliczy¢ dlugos¢ armatury taczonej
na gwint i tacznikow,
-dlugos¢ zwezki (redukeji) wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej $rednicy,
-dtugos¢ przewodow przy badaniach na szczelno$¢ i na goraco stanowi dlugos$¢ przewodow zasilajacych i
powrotnych.
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7.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :
- plan sytuacyjny,
- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogodlna,
- projekt techniczny powykonawczy (projekt, na ktorym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupehienia instalacji),
- obliczenia powykonawcze,
- dokumentacje¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT,
- o$wiadczenia, ze ewentualne wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania sg zgodne z projektem
technicznym i obowigzujacymi przepisami i normami,
- instrukcje obstugi instalacji wraz z DTR wyrobow i urzadzen,
- gwarancje producentow lub dystrybutorow,
- obmiar powykonawczy.
8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w “Wymagania ogdlne”.
10. NORMY ZWIAZANE
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki Ocena zgodnosci
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspolczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne.
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnos$cig uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnosciag nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkni¢tych systemow
cieptowniczych. Wymagania
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przytagczonych do sieci cieplnych. Wymagania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-022421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Budowa Budynku Administracji Publicznej Starostwa Powiatowego W
Wysokiem Mazowieckiem

SW-04 INSTALACJA HYDRANTOWA
45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacji
hydrantowej wchodzacej w zakres zadania pod nazwa: Budowa budynku Administracji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robot zwigzanych z wykonaniem wewngtrznej instalacji hydrantowej w/w budynku.
Wykonanie instalacji hydrantowej zgodnie z dokumentacja projektowa:

1. montaz instalacji zasilajacej hydranty — rurociagi, pion hydrantowy z rur stalowych podwojnie ocynkowanych
o $rednicach DN50-32mm,

2. montaz szafek nadtynkowych hydrantowych z wezem ptaskosktadanym DN52, L=2x15m i pradownica,

3. montaz szafek nadtynkowych hydrantowych z wezem potsztywnym DN25, L=30m i pradownica,

4. montaz armatury - zawory hydrantowe DN52, 25, zawory odcinajagce DN50, zawor zwrotny antyskazeniowy
EA DN50,

5. montaz rur ostonowych i przej$¢ p.poz..

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Instalacja hydrantowa — Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych irozprowadzajacych
wodg do gaszenia pozaru.

Przewdd instalacji hydrantowej — przewod przeznaczony do rozprowadzenia wody do przytaczy hydrantowych.
Przylacze hydrantowe (polaczenie hydrantowe) — przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do hydrantu.
Uzbrojenie instalacji hydrantowej — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dzialanie i
eksploatacj¢ instalacji. Armatura instalacji hydrantowe;j:

- armatura zaporowa — zasuwy, zawory, przelotowe i zwrotne

- armatura przeciwpozarowa — hydranty,

- pozostate okreslenia wg —01060 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00
»Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Rury stalowe

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Do
instalacji hydrantowych stosowaé rury i ksztattki z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych wg PN-EN-1452-1
do 5/2000, ZAT/97-01-001
2.2. CzynnoSci zapewniajace jako$¢ materialow
- Nalezy dokona¢ inspekcji jako$ci przy wytadunku na budowie.

- Wykonawca winien wylaczy¢ i usuna¢ materiat uszkodzony lub z wadami, ktére nie odpowiadaja specyfikaciji i
zastgpi¢ materiatem wilasciwym.

Materialy stosowane do wykonania instalacji hydrantowej powinny odpowiada¢é wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — $wiadectwom wydanym przez Instytut Techniki
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Budowlane;j.
2.3. Skladowanie

Rury mozna sktadowa¢ na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu jest ptaska, wolna od
kamieni i innych materialow mogacych spowodowa¢ uszkodzenie. Rury powinny by¢ sktadowane na
przektadkach drewnianych, wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2 warstw. Sposob sktadowania nie moze
powodowa¢ nacisku na rury, powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy
rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw 1 klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czeSci uszkodzone odrzuci¢. Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do
czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych
srodkoéw ostrozno$ci. Rury i akcesoria winny by¢ sktadowane i przemieszczane tak, aby nie ulegly uszkodzeniu.
3.SPRZET

W gestii wykonawcy instalacji. Wykonawca jest zobowiagzany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonania robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu zgodnego z oferta przetargowa i uzyskania akceptacji
inspektora nadzoru. Zastosowany sprz¢t powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.
4. TRANSPORT

Wybdr $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materialu, jego
objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa drogowego jak
i poza nim. Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ lin metalowych lub tancuchow. Nie nalezy zaczepiac
hakow o koncowki rur. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej
$rednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury "wewngtrzne". Z uwagi na specyficzne wiasciwosci
nalezy przy transporcie zachowywac nast¢pujace dodatkowe wymagania: - przewoz rur moze by¢ wykonywany
wylacznie samochodami skrzyniowymi; - wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 2 warstw;
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i klinow pod tancuchy
spinajace boczne §ciany skrzyn samochodu; - przy zatladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po
pochylni; - przy dtugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.
5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
5.1. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja hydrantowa.
5.2. Zabezpieczenie interesow os6b trzecich

Zgodnie z art.652 kodeksu Cywilnego wykonawca przyjmuje protokolarnie od zamawiajacego teren budowy
i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.
5.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art. 21a,
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
kierownik budowy jest zobowiazany dostarczy¢é zamawiajagcemu przed rozpoczgciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z § 83 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz.1650)
wydanym na podstawie art. 237 § 1 Kodeksu Pracy, Zamawiajacy przed rozpoczgciem robot sporzadzit protokot,
w ktorym ustali szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy zapewni pomieszczenie na magazynowanie drobnych materialow. Zamawiajacy zapewnia
Wykonawcy dostep do mediow.
5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zamawiajacy umozliwi wjazd na teren posesji oraz wyznaczy miejsce do parkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogdlnymi.
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6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faz¢ robot uznac za niezgodna,
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujace badania:
zgodnosci z Dokumentacja Projektows:
- wytyczenie trasy przewodu; - rodzaj rur, ksztattek i armatury;
- ulozenie przewodu;
- szczelno$¢ przewodu;
- armature;
- uszczelnienie przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego;
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow;
- badanie wydajnosci wyptywu wody z hydrantow.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz wykonanych
robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
- Badanie materialdw uzytych do budowy instalacji hydrantowej nastgpuje przez pordéwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych
jako$¢ wbudowanych materialéw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu obejmuja czynno$ci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z
doktadnoscig do 10cm) i $rednicy (z doktadno$cig 1cm), badanie utozenia przewodu, badanie polaczenia rur.
Sprawdzenie wykonania polaczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewng¢trzne.
- Badanie szczelnos$ci instalacji powinno gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut,
podczas prowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej
niz 1,0MPa (10bar).
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robét

Wyniki badan i pomiaré6w kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac¢ do: a) dziennika
budowy b) protokotu robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
6.3. Badania w trakcie odbioru
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania maja na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociagowej zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenia dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz
wyrywkowych badan po zakonczeniu budowy. Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez
wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéow kontrolnych dotyczy: a) dziennikow budowy b) protokotéw odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robot.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo6t. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robot w terminie obmiaru. Obmiaru robdt nalezy dokonaé w oparciu
o dokumentacj¢ projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikle w trakcie budowy, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Jednostka obmiarowa instalacji hydrantowej jest 1,0 metr (m) rury, dla kazdego typu i
$rednicy. Jednostka obmiarowa armatury i elementow wyposazenia jest 1,0 komplet (kpl.) dla kazdego typu i
zakresu $rednic.
8. ODBIOR ROBOT

Instalacj¢ hydrantowa uznaje si¢ za wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa, jesli wszystkie wyniki
prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdyby
wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, wykonanie instalacji
wodociggowej uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty
te nie podlegaja zaptacie. Wykonawca jest zobowiazany przy odbiorze przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:
a) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,
b) Dziennik Budowy,
¢) protokoty odbioréw czesciowych,
d) protokoty z dokonanych prob i pomiaréw,
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¢) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (atesty i dopuszczenia);
Przedmiar robot - wedtug odrgbnego opracowania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczone i przyjete przez Inspektora Nadzoru roboty beda optacone wedtug cen jednostkowych okreslonych
dla poszczegoInych rodzajow robot.
10.PRZEPISY ZWIAZANE, ROZPORZADZENIA I NORMY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami,
tekst jednolity)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie warunkow
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki 9
Spotecznej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401) - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej Ministra dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313) - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury Ministra dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 9521953 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z p6zn. zm.2)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow
shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362) - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 r. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 r. Nr 120 poz. 1021)

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, zeszyt 7, Warszawa 2003 10
PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru
PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa p-poz
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania
PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich cz¢éci sktadowych PN-87/B-01060
Sie¢ wodociagowa zewngtrzna - Obiekty i elementy wyposazenia - Terminologia
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PN-92/B-01706/Azl: 1999 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Budowa Budynku Administracji Publicznej Starostwa Powiatowego W
Wysokiem Mazowieckiem

SW-05 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI ORAZ
ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét dotyczacych budowy instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz oddymiania klatki schodowej wchodzacej w zakres zadania pod
nazwa: Budowa budynku Administracji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang zrealizowane w ramach w/w zadania w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot w zakresie
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz oddymiania klatki schodowej, ich kontroli oraz odbioru.

Szczegodtowy zakres, rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.

Zakres robot:

- montaz central wentylacyjnych: AHU1, AHU2,

- montaz agregatu wody lodowej do centrali wentylacyjnej AHU2 wraz z armatura,
- montaz klap oddymiajacych,

- montaz czerpni i wyrzutni do central wentylacyjnych,

- montaz kanalow wentylacji mechanicznej, nawiewnikow, wywiewnikow,

- montaz rewizji, thumikow, przepustnic,

- montaz klap p.poz.,

- montaz wentylatoréw kanatowych wywiewnych / nawiewnych,

- montaz wywietrzakoéw zintegrowanych z wentylatorami dachowymi,

- montaz detektorow CO, centrali cyfrowej, sygnalizatora optyczno-akustycznego,
- montaz jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych,

- montaz jednostek klimatyzacyjnych zewnetrznych na dachu,

- montaz instalacji freonowej,

- przylaczenie odprowadzenia skroplin od central wentylacyjnych i jednostek klimatyzacyjnych,
- montaz rur ostonowych i przejs$é p.poz.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czg¢sci, majaca na celu usunigcie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Klimatyzacja — proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, majacy na celu utrzymywanie zadanych
warunkow klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotnosci powietrza, zapewniajacych
dogodne warunki do pracy i funkcjonowania cztowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla
okreslonego procesu.

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze$ci, majaca na
celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego, begdaca
wynikiem dzialania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej — zestaw urzadzen, zespolow i elementdw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci
wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza,
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poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — czg$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtoga, a takze nad
pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktorej za pomoca instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba
zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedace wynikiem
jednoczesnego oddzialywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotno$ci wzglednej i
predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajacych przegrod.

Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktory ze wzgledow
higienicznych nalezy doprowadzi¢ do osob przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej
jakosci powietrza wewngtrznego, w tym zapewnienia odczucia $wiezoSci powietrza, odprowadzenia przykrych
zapachow 1 utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno§¢ wymian powietrza — ilo§¢ wymian powietrza — liczbowa warto§¢ intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciagu godziny przeplywa przez pomieszczenie strumien powietrza o
objetosci rownej objgtosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotno$ci wzglednej i
innych pochodnych parametrow powietrza zewnetrznego, ktdre nalezy przyjmowac w danej miejscowosci przy
obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzgledne;j i
predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy przyjmowaé — w funkcji przeznaczenia i trybu
uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych, majace na celu zmiang jedne;j
Iub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jakos¢ powietrza.

Odzyskiwanie ciepta lub wilgoci — wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowego/ej z procesow
technologicznych lub zawartego/ej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i
wilgo¢ przez instalacj¢ wentylacyjna.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

Ogrzewanie powietrza wstepne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym procesom
uzdatniania pod wzgledem cieplnym lub wilgotno$ciowym.

Chtodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawartos$ci wilgoci.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych.

Centrala wentylacyjna — zestawienie zespotdw i urzadzen dobranych do realizacji planowanych funkcji
uzdatnienia i do tloczenia powietrza, obecnie najczgsciej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modutow
o jednakowych przekrojach dla danej wielkosSci centrali.

Wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania
powietrza.

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Przewdd wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny, pozwalajacy
na zamknigcie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang oporu przeplywu.

Thumik akustyczny — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzna wzdhuz przewodow.

Nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Skrzynka rozprezna — element zmniejszajacy predkos$é przeptywu powietrza, jednocze$nie zmieniajacy
ci$nienie dynamiczne na ci$nienie statyczne. Zapewnia rOwnomierny wyptyw powietrza przez nawiewnik.

Otwoér wentylacyjny wewnetrzny — otwor wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie
przestrzeni wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeplywu powietrza migdzy pomieszczeniami.

Otwor wentylacyjny zewnetrzny — otwdr wyposazony w obudowe i filtr powietrza o odpowiednim stopniu,
wykonany w przegrodzie przestrzeni wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeptywu powietrza migdzy
pomieszczeniem a otoczeniem zewnetrznym.

Jednostka wewngtrzna klimatyzacji — przeponowy wymiennik ciepta, wyposazony w wentylator zapewniajacy
przeptyw powietrza wewngtrznego przez urzadzenie. W zalezno$ci od aktualnego zapotrzebowania, przeznaczona
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do nagrzewania, chlodzenia i ewentualnie osuszania powietrza. Nast¢puja w niej przemiany fazowe czynnika
grzewczego/chtodniczego (skraplanie, odparowanie).

Rewersyjna pompa ciepta — wysokosprawny wymiennik ciepta wyposazony w sprezarke. Jego zadaniem, w
zaleznosci  od aktualnego zapotrzebowania, jest transport ciepta za posrednictwem czynnika
grzewczego/chtodniczego z lub do powietrza uzdatnianego jednostce wewnetrznej klimatyzacji.

Instalacja freonowa rewersyjnej pompy ciepta — przewody laczace jednostki wewnetrzne klimatyzacji z
rewersyjng pompa ciepla.

Zasilanie elektryczne rewersyjnej pompy ciepta — przewody elektryczne zapewniajace dostawe energii
elektrycznej i sterowanie urzadzeniem.

Izolacja termiczna rur klimatyzacyjnych — warstwa izolacji, ktorg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy
pomiedzy chtodnica lub jednostka wewngtrzng klimatyzacji a rewersyjna pompa ciepla.

Freon — potocznie okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji komfortu jest to
R407C lub R410A.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zaklada si¢, co nastgpuje:

e  Przekazanie placu budowy — Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy
poda lokalizacje i wspotrzedne glownych punktow obiektu oraz reperdéw, za ktorych ochrong ponosi od-
powiedzialno§¢ Wykonawca.

e Dokumentacja projektowa — Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacja projektowa
na warunkach okreslonych w umowie.

e Obstuga geodezyjna budowy — Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wy-
tyczeniu i wyznaczeniu robodt zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

e  Zabezpieczenie terenu budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, balustrady, o$wietlenie, sygnaly, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne §rodki niezb¢dne do ochrony robét.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji robot Wykonawca begdzie przestrzegac przepisow
bhp, w szczego6lnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.

e Ochrona przeciwpozarowa — Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wyma-
gany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

e  QOchrona $rodowiska — Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

e Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji urzadzen zlo-
kalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogoélne stosowania materialow

o  Wszystkie materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

e  Materialy, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach oraz Dokumentacji Projektowe;.

e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wlasciwo$ciom blachy stalowej ocynkowane;.

e Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtlok ochronnych.

e Szczelnos¢ potaczen urzadzen oraz elementow wentylacyjnych / klimatyzacyjnych z przewodami / ru-
rami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow / rur.

e Nalezy zapewni¢ tatwy dostgp do urzadzen i elementéw wentylacyjnych / klimatyzacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

e Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych / klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
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e Urzadzenia i elementy wentylacyjne / klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.
e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
e Polaczenie urzadzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna) z kanatami wentylacyjnymi wykonane z
wykorzystaniem kro¢cow elastycznych.
2.2. CzynnoSci zapewniajace jako$¢ materialow
- Nalezy dokona¢ inspekcji jako$ci przy wyltadunku na budowie.
- Wykonawca winien wylaczy¢ i usuna¢ materiat uszkodzony lub z wadami, ktére nie odpowiadaja specyfikaciji i
zastgpi¢ materiatem wilasciwym.
Materialy stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — $wiadectwom wydanym przez Instytut Techniki
Budowlane;j.
2.3. Skladowanie

Wszystkie materialy i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wentylacji powinny by¢ przechowywane i
magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pyltowych oraz gazéw i par cieczy
agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach i
zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotnosé) — wg
instrukcji producenta wyrobow i materiatow.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym, z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

Wiazki rur mozna sktadowacé po trzy (jedna na drugiej), lecz nie wyzej niz na 2,00 m wysokosci, w taki sposob,
aby ramka wiazki wyzszej nie spoczywala na ramce wigzki nizszej. Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na
rownym podtozu na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,10 m i takiej grubosci, aby kielichy
nie lezaly na ziemi. Rozstaw podktadow: 1,00-2,00 m. Nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane
Iub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,50 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie. Gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej §ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie.
W stercie nie powinno si¢ znajdowaé wiecej niz siedem warstw do wysokosci maksymalnej 1,50 m. Kielichy rur
powinny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej —
warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemianlegle. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang ulozone w ciagu 12 miesigcy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.
3.SPRZET

W gestii wykonawcy instalacji. Wykonawca jest zobowiagzany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonania robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu zgodnego z oferta przetargowa i uzyskania akceptacji
inspektora nadzoru. Zastosowany sprz¢t powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatéw do wbudowania powinny odbywac¢ sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow
itp. niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robot wentylacyjnych.

Zaleca si¢ dostarczenie elementéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to gtownie duzych, cigzkich elementow.

Sktad elementow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien spelnia¢ nastgpujace warunki:

a) znajdowac si¢ mozliwie blisko miejsca montazu,
b) mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatow i elementow z zaktadu wytworczego,
¢) mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.

Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewodow, rur, urzadzenia wentylacyjne kompletuje
si¢ zgodnie z rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w
zaktadzie wytworczym.

Elementy potaczen wentylacyjnych nie wymagaja opakowania. Do transportu, potaczenia jednego typu i
wielko$ci powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wiazki. Wiazki jednakowych elementow potaczen powinny
by¢ oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy polaczen nalezy
przechowywac¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.

Elementy potaczen moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, lecz powinny by¢
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zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy
przestrzegac przepisOw transportowanych.

Poszczegodlne warstwy przewodow powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi, ptytami kartonowymi
Ilo$¢ warstw przewodow powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznosci od przekroju przewoddw i ich dtugosci
oraz masy jednostki.

5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
5.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja wentylacji
mechanicznej.

5.2. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Zgodnie z art.652 kodeksu Cywilnego wykonawca przyjmuje protokolarnie od zamawiajacego teren budowy
i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

5.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art. 21a,
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
kierownik budowy jest zobowigzany dostarczy¢ zamawiajacemu przed rozpoczgciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z § 83 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz.1650)
wydanym na podstawie art. 237 § 1 Kodeksu Pracy, Zamawiajacy przed rozpoczgciem robot sporzadzit protokot,
w ktorym ustali szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy zapewni pomieszczenie na magazynowanie drobnych materialow. Zamawiajacy zapewnia

Wykonawcy dostgp do mediow.
5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zamawiajacy umozliwi wjazd na teren posesji oraz wyznaczy miejsce do parkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami og6lnymi.
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami.

Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji takie jak centrale wentylacyjnej, filtry, wymienniki
ciepta itp. zostaty prawidlowo zamontowane i dziataja efektywnie.

6.1.1. Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:
a) probny ruch calej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny),
b) nastawienie i sprawdzenie klap przeciwpozarowych,
¢) regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow eksploatacyj-
nych,
d) nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych oraz klap transferowych,
e) okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewaniu oraz ustawienie kierunku wy-
plywu powietrza z nawiewnikow,
f) nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych,
g) nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
h) przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstgpnej,
i) przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
6.1.2.Procedura prac
Kontrola dzialania central wentylacyjnych
a) kierunek obrotow wentylatorow,
b) regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora,
¢) dziatanie wylacznika,
d) wlaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji klap ppoz.,
e) kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych,
f) dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych,
g) poprawno$¢ podlaczen mediow do urzadzenia,
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h) elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.
Kontrola dzialania wszystkich urzadzen wchodzacych w sklad instalacji wentylacji mechanicznej

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robét
Wyniki badan i pomiaré6w kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac¢ do: a) dziennika
budowy b) protokotu robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
6.3. Badania w trakcie odbioru
6.3.1. Cel i zakres badan
Badania maja na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji zostaly
wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacjami oraz wskazdéwkami Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie
wykonywania robot oraz wyrywkowych badan po zakonczeniu budowy. Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢
przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy: a) dziennikow budowy b) protokotéw odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jako$ci robot.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo6t. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robot w terminie obmiaru. Obmiaru robdt nalezy dokona¢ w oparciu
o dokumentacj¢ projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikle w trakcie budowy, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Instalacj¢ wentylacji mechanicznej i klimatyzacji uznaje si¢ za wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,
jesli wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, wykonanie
instalacji uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowiazany
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegaja zaplacie. Wykonawca jest zobowigzany przy odbiorze przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelieniami w trakcie
wykonywania robot,
b) Dziennik Budowy,
¢) protokoty odbioréw czesciowych,
d) protokoty z dokonanych prob i pomiaréw,
¢) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (atesty i dopuszczenia);
Przedmiar robot - wedtug odrgbnego opracowania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczone i przyjete przez Inspektora Nadzoru roboty beda optacone wedtug cen jednostkowych okreslonych
dla poszczego6lnych rodzajow robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.
2. PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kolowym — Wymiary.
PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
5. PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
— Wymagania dotyczace wytrzymalosci i szczelnosci.
6. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymiary kotnierzy o przekroju koto-
wym do wentylacji ogdlne;.
7. PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aerodyna-
miczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.
8. PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwo$ci me-
chaniczne.
9. ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czgsci sktadowych
sieci przewodow utatwiajace konserwacje¢ sieci przewodow.
10. PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane pod-
czas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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11. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkoéw - Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych - Wy-
magania wytrzymalosciowe.

12. PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly do obrobki pla-
stycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy.

13. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wytrzymato$é i szczelno$é przewodow
z blachy o przekroju kotowym.

14. PN-EN 779:2012+AC:1998 — Przeciwpylowe filtry powietrza dla wentylacji ogdlnej — Okreslanie para-
metrow filtracyjnych.

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 p0z.690).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wa-
runkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004
poz.1156).

17. Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Ze-
szyt 5 —,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

18. PN-EN 15240:2009 Wentylacja budynkéw - Charakterystyka energetyczna budynkow - Wytyczne in-
spekcji systemow klimatyzacji.

19. Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. COBRIT INSTAL. Zeszyt nr.10.

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzié¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.

Opracowatl: Bartosz Sowa
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