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SPECYFIKACJA

do projektu budowy budynku administracji publicznej Starostwa Powiatowego w
Wysokiem Mazowieckiem, na dziatce 1515/22 obr. 001 Wysokie Mazowieckie,
jednostka ewidencyjna 201301_1 Wysokie Mazowieckie

2.0 EUNDAMENTY

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowe} =z
przegtebieniami w miejscach stupdéw. Projektowana ptyta grubosci 40cm,
przegtebienia 80cm. Beton hydrotechniczny W8, C30/37, stal zbrojeniowa AllIN.
Fundamenty wykonane bedg na warstwie chudego betonu grubosci 10cm.

Pityte fundamentowa nalezy wykona¢ w technologii ,,biatej wanny”.

Wytyczne dla ptyty fundamentowej ze wzgledu na technologie ,biatej wanny”:
-wymiary dziatek roboczych nie mogg przekracza¢ 25 m; proporcja bokow nie
powinna przekraczac¢ wartosci 2,5:1,

-pielegnacja ptyty fundamentowej w okresie letnim poprzez utrzymywanie statej
wilgotnosci na powierzchni ptyty przez minimum 7 dni od zabetonowania,
pielegnacja ptyty fundamentowej w okresie zimowym poprzez utrzymywanie
temperatury betonu powyzej 5°C,

-obcigzenie ptyty fundamentowej dopuszcza sie po uptywie min. 3 dni od
betonowania, nie wczesniej niz po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci na
Sciskanie 15 MPa i po uzyskaniu akceptacji projektanta konstrukcji,

3.0 KONSTRUKCJA BUDYNKU

SCIANY KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

Sciany kondygnacji podziemnej grubosci 25 cm projektowane sg jako zelbetowe

monolityczne wylewane z betonu C30/37, wodoszczelnego W8 zbrojone stalg AllIN

Sciany kondygnacji podziemnej nalezy wykonaé w technologii ,bialej
wanny”.

Wytyczne dla $cian kondygnaciji podziemnej ze wzgledu na technologie ,biatej
wanny”:
-max. wymiar dziatki roboczej 12m;
-wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej nie moze przekracza¢ 1,5m,
- w Scianach fundamentowych nalezy stosowac¢ dystanse betonowe;
- zgodnie z instrukcjami ITB Sciany powinny pozosta¢ w szalunkach przez okres 72
godzin od uformowania,
-dopuszcza sie wczesniejsze rozszalowanie scian, nie wczesniej niz 48 godzin od
zabetonowania, wowczas nalezy:

e zapewnic¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi,

e zabezpieczyC przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi,
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+15°C, a takze nastonecznieniu, nalezy okry¢ sciany wilgotng goewtdkning
oraz biatg folig; zabronione jest natomiast polewanie Scian zimng wodag,
e stworzy¢ warunki do uzyskania petnej hydratacji,

-dopuszcza sie uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych przez zewnetrzne $ciany
fundamentowe zaréwno przed betonowaniem (dla rur— kotnierze, dla przejsc¢
elektrycznych— przejscie zbiorcze) lub w pdzniejszym terminie po wykonaniu
odwiertu w $cianie (za pomocg fancuchéw lub przy pomocy materiatow
peczniejgcych).

STROPY

Stropy projektuje sie jako zelbetowe zespolone, typu filigran, ptyty prefabrykowane
gr. 7cm z betonu C30/37 zbrojone stalg AllIN.
Projekt stropu dostarcza producent ptyt.

Wytyczne dla stropdw:

TRANSPORT , ROZLADUNEK , SKEADOWANIE

Piyty prefabrykowane transportuje sie w pozycji poziomej, kratownicami
skierowanymi do gory. Podczas transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie, nie dopusci¢ do uderzania elementami o siebie i inne
przedmioty. Podczas roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy nie ma widocznych
uszkodzen i pekniec ptyt podczas transportu. Do roztadunku nalezy przygotowac
odpowiednie zawiesia linowe lub trawers, a haki nalezy zaczepiaC w weztach
kratownic stalowych. Hakéw nie wolno zaczepia¢ za pret gorny kratownicy,
pomiedzy weztami kratownic. Odlegtos¢ od miejsca zaczepienia hakow zawiesi do
krawedzi ptyty, powinna wynosi¢ okoto 1/5 catkowitej dtugosci elementu. W
przypadku sktadowania ptyt na budowie nalezy przygotowa¢ réwne poditoze.
Pierwsza ptyta powinna leze¢ na kantdéwkach o dtugosci nie mniejszej jak
szerokos¢ prefabrykatu. Nastepne ptyty przektada sie deskami jedna nad drugg
utozone na kratownicy przez catg szerokos¢ prefabrykatu. Przy ptytach dtuzszych
jak 6mb nalezy zastosowac trzy punkty podparcia.

WYKONANIE STROPU

Przygotowanie do betonowania: Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie z planem
montazowym. W fazie montazowej odpowiednig wytrzymatos¢ zapewnia 5-cio
centymetrowa ptyta prefabrykowana oraz kratownice przestrzenne. Przed ich
utozeniem nalezy sprawdzi¢ wykonanie i wilasciwe wypoziomowanie podpdr
statych i podpdr montazowych. Podparcie montazowe przy krawedzi ptyt jest
niezbedne jezeli ptyty opierajg sie na podporze statej na gtebokos¢ mniejszg niz
3,5 cm lub gdy nie jest mozliwe stwierdzenie, ze co drugi dolny wezet kratownicy w
ptycie jest nad podporg . Skrajne podpory montazowe nalezy ustawia¢c w
odlegtosci ~30 cm od podpory statej. Powyzej rozpietosci 5Smb w uzgodnieniu z
konstruktorem mozna stosowacC odwrotng strzatke ugiecia. Przy wykonywaniu
obiektow wielokondygnacyjnych podpory montazowe pod wykonywanym (
betonowanym ) stropem mogg by¢ ustawione na stropie , w ktéorym wytrzymatosé
betonu osiggneta juz wytrzymatos¢ projektowang, a rozpieto$¢ przeset stropu jest
nie wieksza niz 5mb. W innym wypadku podpory montazowe muszg by¢ ustawione
przez dwie kondygnacje. W sytuacji gdy ptyty opierajg sie na podporze statej
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wiecej jak 4 cm nalezy uktadac ptyty na podlewce z zaprawy cementowe]j. Grubos¢
podlewki z zaprawy powinna wynosi¢ 10— 20 mm. Kazda ptyta jest ponumerowana
i nalezy jg uktada¢ w miejscu i kierunku przewidzianym w planie montazowym.
Piyty w czasie podnoszenia, transportu dzwigiem i uktadania muszg znajdowac sie
w pozycji poziomej. Po ich utozeniu na podporach nalezy sprawdzi¢ dolng
powierzchnie ptyt. Nastepnie nalezy odeskowac otwory technologiczne i krawedzie
stropu do jego petnej wysokosci. Przed betonowaniem stropu czyscimy
powierzchnie gérng. Potem zwilzamy obficie wodg. Nastepnie przygotowujemy
zbrojenie w zaleznosci od potrzeb zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji technicznej stropu i ukfadamy na piytach wg opisu w planie
montazowym. Przed utozeniem nadbetonu nalezy jeszcze raz skontrolowac:
prawidtowos¢ roztozenia ptyt i zbrojenia, poziom, ilos¢ i stabilnos¢ podpér
montazowych, czy nie ma przesunie¢ miedzy ptytami na stykach

Betonowanie Beton dostarczony na budowe musi mie¢ klase i konsystencje
okreslong w dokumentacji technicznej. Beton nalezy rozprowadzac¢ rownomiernie
poczynajgc od wiencow i nie dopuszczajgc do wylania duzej ilosci betonu w
jednym miejscu . Beton nalezy starannie zawibrowacC przy podporach statych
wibratorem wgtebnym. Podczas betonowania nalezy zwracaé uwage na
prawidlowe potozenie zbrojenia nie dopuszczajgc do jego przemieszczania i
wymagang otuline, dodatkowo nalezy kontrolowacC strop od spodu sprawdzajgc
ugiecia i przesuniecia oraz szczeliny stykowe ptyt. Po uzyskaniu przez beton 80%
projektowanej wytrzymatosci mozna pod nadzorem upowaznionej osoby usungc
podpory montazowe

4.0 SPRAWDZENIE WYMIAROW

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiardw,
podanych na rysunkach oraz zgodnosci planow zbiorczych ze szczegotowymi
rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiarow i
rzednych, sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni
Projektowej, ktérzy
w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.
Wykonawcy bedg wytgcznie odpowiedzialni za pomyiki oraz zmiany w ich zestawie
robét lub innych wykonawcdéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem
niniejszej klauzuli.

5.0 PRZEPUSTY, OTWORY i WNEKI DLA PRZYSZtYCH INSTALACJI; KOTWY | ELEMENTY

OSADZANE W CZASIE BETONOWANIA

Wszystkie otwory i przepusty w elementach Zzelbetowych sg wykonane w ramach
Stanu Surowego, fgcznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze
od 10x10cm lub ®10cm sg wykonywane przez Wykonawce jako wiercone.

Za wyjatkiem szczegodlnych przypadkow, elementy metalowe kotwione w betonie
(tasmy dylatacyjne i przerw roboczych itd..) sg dostarczone i osadzone przez
Wykonawce zgodnie z projektem i wytycznymi systemowymi.

6.0 WYTYCZNE TECHNICZNE
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6.1. TOLERANCJE WYMIAROWE

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiarow kontrolnych zaréwno robét wykonanych
przez poszczegolnych podwykonawcow, jak i w dokonanych w fazie oddania do
uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformac;ji
szalunkéw, zmiennosci wymiarow w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane.
Wartosci te skumulowane muszg obowigzkowo miesci¢ sie w granicach
normowych.

6.2. BADANIA | KONTROLA BETONOW | MATERIALOW

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i kontroli, wymaganych normami
branzowymi. Badania sg realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno
pobranie przypadajg
3 probki.

6.3.. BETON GOTOWY DO UZYTKU

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora
dla wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywac¢ w
betoniarkach samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po
wyprodukowaniu betonu jest zakazane.

6.4. BETONOWANIE-PIELEGNACJA BETONU

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢
wilgotna, ale nie zmoczona. Beton nie moze spada¢ z wysokosci wiekszej od
3,0m. Musi by¢ uktadany warstwami nieduzej grubosci ( 20-30cm ). Przerwa w
betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze by¢ wieksza od 15min. Wibrowanie za
posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty,
godziny
i warunkéw atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowg
o drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania,
powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia,
przed wylaniem swiezego betonu.

6.5. BETONOWANIE-W NISKICH i WYSOKICH TEMPERATURACH

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od
-5C jest zabronione, chyba ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie.
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Gdy temperatura miesci sie w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone,
pod warunkiem zastosowania skutecznych srodkow zapobiegajacych szkodliwym
skutkom zimna.

W okresach, w ktorych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C,
wykonawca przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu
betonowania, proponowane dziatania.

6.6. STAL ZBROJENIOWA

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z kartg homologacyjng. Zbrojenie w
momencie jego montowania i betonowania, nie moze nosi¢ sladow rdzy kruchej ,
smaru lub btota. Uformowanie zbrojenia powinno by¢ zgodnie z normami.

6.7. SZALOWANIE — ROZSZALOWANIE

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymac bez wyraznego
odksztatcenia, obcigzenie i naciski, ktorym sg poddane oraz przypadkowe
uderzenia w czasie wykonywania robdt. Muszg by¢ dostatecznie szczelne,
szczegolnie w narozach, by unikngé wycieku zaczynu cementowego. Szalunki
przed betonowaniem muszg by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych materiatow.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajgco stwardnieje,
by moc przenie$¢ naprezenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego
odksztatcenia oraz przy zapewnieniu dostatecznych warunkow bezpieczenstwa.

7.0 WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWEJ

Dobdr gatunkow elektrod wg ,,0gdlinej instrukcji technologicznej spawania i kontroli
jakosci

ztgczy spawanych w konstrukcjach stalowych i zelbetowych w budownictwie
przemystowym”

wydanej przez Spawalniczy Osrodek Budownictwa w Warszawie.

Odbidér wykonanych elementow montazowych wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN

1090 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt technologii i organizaciji
montazu sporzadzony na podstawie niniejszych wytycznych z uwzglednieniem
warunkow miejscowych oraz przepisow bezpieczenstwa w budownictwie.

Montaz elementow nalezy prowadzi¢ w zasadzie przy Swietle naturalnym
zapewniajgcym dobrg widocznos¢ na odlegtos¢ 30 m.

Dopuszcza sie prowadzenie montazu przy sztucznym os$wietleniu z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:

-w miejscu bezposredniego montazu i na stanowisku pracy oswietlenie musi
zapewniac petng widocznosc¢, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 100 lukséw ,
a w miejscu pobierania elementow 25-50 lukséw;

-caty obiekt tgcznie powinien by¢ oswietlony lampami o natezeniu 20 lukséw;
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-prace przy sztucznym oswietleniu powinny by¢ wykonane ze szczegdlnym
przestrzeganiem bhp.
Jakos¢ elementow stalowych, stanowigcych elementy wysytkowe , ma decydujgce
znaczenie na przebieg montazu.
Wszystkie elementy wysytkowe dowozone na plac budowy nie powinny mieé
wiekszych odchytek wymiarowych od dopuszczalnych. Dostarczone elementy
wysytkowe powinny posiada¢ atest wytworni wynikajgcy z badan zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.
Elementy , ktérych jakos¢ nie odpowiada warunkom technicznym i konstrukcyjnym
nie mogg by¢ wbudowane w konstrukcje.
Sktadowiska elementéw gotowych do montazu nalezy lokalizowa¢ w zasiegu
zurawia. Teren pod sktadowanie elementow do montazu powinien by¢ wyrownany i
odwodniony. Sktadowisko nalezy wyposazy¢ w odpowiednig liczbe podwalin,
podkfadek.
Przed przystgpieniem do robdét montazowych nalezy wykonacC prace wstepne
przygotowawcze:
-przygotowac plac budowy oraz sktadowiska
-zatozy¢ baze kontrolno-pomiarowg
-sprawdzi¢ wykonanie robét tradycyjnych, poprzedzajgcych montaz
-dokona¢ odbioru robot
-dostarczy¢ na budowe i przygotowa¢ maszyny i urzgdzenia montazowe
-przeprowadzi¢ instruktaz brygad montazowych
Przed rozpoczeciem montazu nalezy zatozy¢ baze kontrolno-pomiarows.
Szczegolng uwage zawrdoci¢ na zatozenie osnowy realizacyjnej dla obstugi
montazu sktadajgcej sie z nastepujgcych punktow:
-punkt poczgtkowy
-punkt linii bazowych
-punkt ramy geodezyjnej do pomiaru stanu zerowego.
Podczas sktadowania elementdw na skltadowisku nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

- elementy nalezy sktadowaé w sposdb umozliwiajgcy odczytanie symboli i
oznakowan.

- przy uktadaniu elementow nalezy stosowac podktadki drewniane tak , aby

zabezpieczone byly od zetkniecia sie z ziemig , zalania wodg i gromadzenie sie

wody w zagtebieniach konstrukciji.

- nie wolno sktadowac¢ elementdw pod liniami napowietrznymi energii elektryczne;.

12.0. WYTYCZNE MONTAZU

1.0. Osie modularne na fawach i stopach powinny by¢ przeniesione w sposéb
geodezyjny

i potwierdzone przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.

2.0. Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Nie dopuszcza sie do montazu elementow, ktérych jakos¢ nie odpowiada
warunkom technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu.

Elementy uzyte do montazu muszg posiadac atest.
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3.0. Przed przystgpieniem do wykonania elementow danej kondygnacji, nalezy
kazdorazowo na stropie zmontowanej juz kondygnacji wyznaczy¢ w sSposob
wyrazny osie modularne wszystkich elementow pionowych budynku. Wyznaczenie
osi powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta.

4.0 Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac jego doktadnosci sprawdzajgc:

a/ osiowe ustawienie elementu

b/ pionowe ustawienie elementu

c/ wielkos¢ przesunie€ w pionie i poziomie.

d/ wielkos$¢ przesuniecia w stosunku do elementéw nizszej kondygnacii.

5.0 Jezeli przy montazu bezposrednio ze srodkéw transportowych elementy sg
zatadowane w pozycji innej niz majg by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed
podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je na podktadach obok srodka
transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

6.0 Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotoéw, jak narzedzi, Srodkow
mocujgcych itp. tgczenie z elementami montazowymi.

7.0 Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po
zakonczeniu pracy.



