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1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych, 
wykończeniowych.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

a) roboty obejmujące rozebranie 
- rozbiórka tynków i okładzin ściennych, 
- rozbiórka posadzki, 
- rozbiórka tynków, 
- rozbiórka ścian oraz powiększenie otworów w ścianach murowych, 
- rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej, 
- rozbiórka schodów, 
- rozbiórka docieplenia 
- inne niewymienione roboty budowlane, 
- składowanie i przechowywanie materiałów z rozbiórki, 
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 

b) roboty przygotowawcze 
- ogrodzenie tymczasowe placu budowy i oznakowanie zgodnie z wymogami BHP, 
Wyszczególnienie czynności: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na potrzebną 
wysokość narzędzi i wszelkiego sprzętu pomocniczego 
- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 
budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań itp. 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi 
- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 
wywiezienia ze strefy przyobiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowań, 
stemplowań, itp. 
- utrzymanie w porządku stanowiska roboczego 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej 
strefy przyobiektowej 
- uprzątnięcie placu budowy (rozbiórki) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.    
- kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
- książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
- polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania zgodnie z dokumentacją projektową 
ST i poleceniami (Inżyniera) Inspektora nadzoru  

 1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego 
- sporządzoną przez Wykonawcę 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
warunków sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 
 
2.0. MATERIAŁY 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.2. Zasady postępowania z gruzem 
Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek może być przez Wykonawcę pryzmowany a 
następnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robót wywożony na wysypisko i do utylizacji 
odpadów. 
Gruz i materiały pozyskane z rozbiórek mogą być za zgodą Inspektora nadzoru czasowo 
pozostawione na terenie budowy, w przypadku przymarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
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3.0. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Do rozbiórek może być użyty dowolny 
sprzęt ( łom, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, rusztowania) pod warunkiem, 
że nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie załadunku i 
wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Uwaga: otwory w ścianach wycinać za pomocą pił i szlifierek, nie używać młotów, kilofów itp. 
narzędzi mogących spowodować naruszenie konstrukcji. 
 

4.0. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwa przewożonych materiałów (gruzu). 
Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy za pomocą rynien, rękawów itp. z 
odwozem dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy). Przewożony 
ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

4.2. Transport gruzu 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruzu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do przewozu gruzu na wysypisko i do utylizacji.  
Pozostawia się wykonawcy możliwość wariantowego określenia środków transportu gruzu oraz 
załadunku i wyładunku na wysypisko w odległości do 25km. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawa roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Zalecany jest transport w szczelnych kontenerach. 
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 

Kolejność wykonania prac rozbiórkowych części budynku: 
 - roboty przygotowawcze, 
- rozbiórka urządzeń instalacji, 
- rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej, 
- rozbiórka pokrycia dachu, 
- rozbiórka konstrukcji prefabrykowanych dachu, 
- rozbiórka ścian murowanych i ścianek działowych, 
- rozbiórka posadzek i podłoży, 
- roboty ziemne odkopu, 
- rozbiórka konstrukcji ścian fundamentowych i fundamentów, 
- uporządkowanie terenu po rozbiórce 
 

5.2. Prace przygotowawcze 
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Kolejność wykonania robót przygotowawczych: 
- przygotowanie zaplecza socjalno biurowego,  
- zabezpieczenie placu rozbiórki ogrodzeniem,  
- ustawienie suchych toalet przenośnych  
- wyznaczenie miejsc składowania materiałów,  
- wyznaczenie dróg dojazdowych i komunikacji wewnętrznej dla dźwigów i samochodów 
transportu materiałów rozbiórkowych,  
- wyznaczenie stref bezpieczeństwa dla rozbieranych elementów ,  
- oznakowanie terenu i montaż tablic ostrzegawczych i informacyjnych.  

5.3. Rozbiórka części budynku  

- Po protokolarnym odłączeniu budynku od instalacji zasilania w energię elektryczną i inne media 
należy przenieść istniejące rozdzielnice zasilające pobliskie obiekty Następnie zdemontować 
elementy oświetlenia i osprzętu elektrycznego oraz okablowanie prowadzone na tynku. Materiały 
posortować i zmagazynować w przewidzianych planem rozbiórki miejscach składowania. 
Wykonać demontaż pozostałego „białego montażu” sanitarnego wg zaleceń j.w.  

- Przystąpić do demontażu elementów stolarki okiennej i drzwiowej. Zdemontować skrzydła 
stolarki i rozszklić stałe elementy stolarki okiennej i drzwiowej. Następnie wykuć z muru 
ościeżnice, zwracając uwagę czy nie stanowią one elementu konstrukcyjnego dla nadproży.  
 W takim przypadku demontaż przeprowadzić w trakcie rozbiórki ścian.  

- Rozbiórka dachu i konstrukcji płyt prefabrykowanych stropodachu powinna być wykonana po 
ustawieniu rusztowań. Prace rozbiórkowe rozpocząć od góry, zaczynając od usunięcia warstw 
papy. Usunąć rury spustowe, rynny i obróbki blacharskie.  
Pokrycie z papy zdejmować pasami. Następnie rozebrać komin murowany z cegły i usunąć 
wywiewki ponad dachem. Podczas rozbiórki żelbetowych płyt stropodachu zabrania się 
przebywania pod rozbieranym stropem.  
Płyty rozbierać od góry przy pomocy mechanicznych maszyn burzących. Nie składować materiału 
z rozbiórki na rozbieranym stropie.  
Materiał z rozbiórki posortować i umieścić na składowisku zgodnie z programem 
zagospodarowania odpadów do recyklingu i utylizacji.  

- Rozbiórkę ścian można wykonać sposobem ręcznym lub mechanicznym. W przypadku rozbiórki 
ręcznej prace prowadzić od góry z rusztowań. Nie składować materiałów z rozbiórki na pomostach 
rusztowaniowych.  
 Do rozbiórki mechanicznej wykorzystać samojezdny sprzęt burzący, buldożery i środki 
transportowe. Prace prowadzić przestrzegając BHP. Materiał z rozbiórki posortować i umieścić na 
składowisku zgodnie z programem zagospodarowania odpadów do recyklingu i utylizacji.  

- Rozbiórkę posadzki i fundamentów wykonać mechanicznie przy pomocy młotów 
pneumatycznych przy ręcznym usunięciu warstw posadzkowych do poziomu wylewki betonowej. 
Ściany fundamentowe i ławy przed rozebraniem odkopać. Ściany fundamentowe i fundamenty 
rozkruszyć przy pomocy młotów burzących, następnie wydobyć z wykopu koparko-ładowarką.  
Wykopy zasypać gruntem rodzimym, teren uporządkować i splantować.  
Materiał z rozbiórki posortować i umieścić na składowisku zgodnie z programem 
zagospodarowania odpadów do recyklingu i utylizacji.  
 
 
5.4. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu 
powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu 
wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 
2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu 
należą do grupy 17- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone 
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następujące rodzaje odpadów: 
17.01.1- Gruz betonowy; 
17.01.2 - Gruz ceglany; 
17.01.3 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;  
17.01.80 - Usunięte tynki; 
17.02.02 - Szkło; 
17.02.03 - Tworzywa sztuczne; 
17.03.80 - Odpadowa papa; 
17.04.05 - Żelazo i stal; 
17.06.04 - Materiały izolacyjne  
17.09.04 - Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia 
środowiska lub zagrożenia dla zdrowia łudzi. W razie odkrycia materiałów stwarzających 
zagrożenie dla środowiska, dla zdrowia ludzi (jak np. płyty z dodatkiem azbestu, itd.) należy je 
dokładnie oddzielić, zabezpieczyć i oddać do utylizacji przez uprawnione Zakłady. Pozostałe 
odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komu-nalnych. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz. 401 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonywanych robót. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy 

6.2. Kontrola jakości materiałów 
Ze względu na brak materiałów kontrola jakości nie dotyczy. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
Ilości poszczególnych elementów robót ustala się według rzeczywistych wymiarów pomierzonych 
w naturze przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, jednostkach miary zgodnych z przedmiarem 
robót. 

• Dla rozbieranych konstrukcji murowych – m3 
• Dla rozbieranych konstrukcji betonowych – m3 
• Dla rozbieranych podłóż posadzek, izolacji – m2 
• Dla odbijanych tynków i okładzin zewnętrznych i wewnętrznych – m2 
• Dla zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej – m2 

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
Odbiór końcowy na dokładnym sprawdzeniu uporządkowania terenu. 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru.  

8.3. Odbiór ostateczny robót 
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Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

9.0. PODSTAWA PLATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, składające się na jej wykonanie. 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2008r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002r. Nr108 poz.953) 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
nr 47 poz. 401). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844) 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
 


