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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

SZ-00 - WYMAGANIA OGOLNE
45000000-7 — Roboty budowlane
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagdéw do odprowadzania
Sciekow
45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania ogélne wykonania i odbioru zwigzanych 7 _budowg
proviacza i zewnetrznej instalacji wodociggowej, przvlacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, przylacza
i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz przebudowq sieci cieplowniczej wchodzacych w zakres zadania
pod nazwa: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSOKIEM
MAZOWIECKIEM.
1.2. Zakres stosowania

Ogolna specyfikacja stanowi obowiazujaca podstawe opracowania stosowanego jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot powyzszego zadania o zakresie okreslonym w p. 1.3
1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robdt objetych
opracowanymi dla nast¢pujacych elementdow robdot budowlanych zwiazanych z realizacja zadania:
SZ-00 - Ogdlna specyfikacja techniczna;
SZ-01 - Roboty przygotowawcze;
SZ-02 - Roboty demontazowe;
SZ-03 - Roboty ziemne;
SZ-04 - Roboty montazowe przytacza i zewngtrznej instalacji wodociggowej;
SZ-05 - Roboty montazowe przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przylacza i zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej;
e SZ-06 - Przebudowa sieci cieptowniczej.

Zakres robo6t do wykonania:

Lp. Kod wg CPV Zakres robot
1 45000000-7 Roboty budowlane
2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow
3 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
4 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow $sciekowych
5 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
6 45232460-4 Roboty sanitarne

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym,
Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Zarzqdzajgcy realizacjq budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach budowy
wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie.




1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziatl w odbiorach czgsciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.

1.45. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.6. Obmiar robot - pomiar wykonywanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych nie
objetych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegdtowym opisem, wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych (ze wskazaniem odbioru robot budowlanych)

1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4.9. Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czgsciowym
nazywa si¢ takze odbioér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior koncowy.

1.4.10. Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci zwanych tez odbiorem koncowym,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub
grupe 0sob wyznaczonych przez inwestora ale nie bgdaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia roboét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.4.11. Wspolny Slownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych stworzony na
potrzeby zamdwien publicznych obowigzujacy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodéw CPV dla okreslenia przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkowe od
20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robot.

1.4.12. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako standardy
europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca potwierdzajacy,
7e Wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja.

1.4.14. Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta stwierdzajace jego wyltaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrob
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robot z takze z geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowiaca odrgbng cato§é konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowe;j
lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa i poleceniami
Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektoweyj.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegodlowych

warunkach umowy. Ogdlnie zachowany bedzie podzial na dokumentacje:
Zamawiajacego: przedmiot zamoéwienia okresla  projekt budowlany pod nazwg: BUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM opracowany
przez: PROJEKTY NADZORY-SANITARNE Bartosz Sowa, ul. Zachodnia 36/2, 15-345 Bialystok, oraz
dokumentacj¢ powykonawczg Wykonawcy;




1.5.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq

Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zarzadzajacego
realizacja budowy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdow lub pomini¢g¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezb¢dne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocze¢ciem w sposob uzgodniony z
Zarzadzajacym realizacja budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Zarzadzajacego realizacjg budowy, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zarzadzajacego .
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonaweca begdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialow od
wlasciwych organ6w administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowsa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wiladz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Zarzadzajacego realizacja budowy.
Zarzadzajacy realizacja budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu
budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpocze¢cia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

1.5.12. Rownowaznosé¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowymi lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajacego
realizacja budowy. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zarzadzajacemu realizacjg budowy do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoznienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg jego realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu pomieszczenie biurowe do wykonywania
niezbegdnych czynno$ci zwigzanych z biezaca kontrola realizowanych robot i ich odbiorami.
2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw ze
zrddel miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Zarzadzajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegoblnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgod¢ Zarzadzajacego realizacja budowy.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacjg budowy. Jesli Zarzadzajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z odmowa jego przyjgcia, usunigciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja budowy o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego realizacjg budowy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacjg budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg i zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem ewentualnych typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacjg budowy; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarzadzajacego.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zarzadzajacego realizacja budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarzadzajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spehniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami PZJ,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Zarzadzajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.



Polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okre§lonym
przez Zarzadzajacego realizacjg budowy, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego program zapewnienia
jakos$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacija
projektowa oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0golna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia wykonania robot zgodnie z przepisami BHP,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegolnych elementdw robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

— sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja budowy be¢dzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Zarzadzajacy realizacja budowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zarzadzajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajacemu realizacja budowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacja budowy na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacja budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu
niezbg¢dnej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materialéw i robot z wymaganiami na podstawie
wynikéw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja deklaracje zgodnosci

lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktore spetniaja
wymogi.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajacemu realizacja budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy b¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowe;j,

— datg uzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacja budowy programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,

przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacjg budowy,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Zarzadzajacemu
realizacja budowy do ustosunkowania sig.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacjag budowy do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiardw.
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6.7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zarzadzajacego realizacja budowy i przedstawiane do
wgladu na zZyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa , w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zarzadzajacego realizacjg budowy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnoscei na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zarzadzajacego
realizacja budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoSci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy.

Gotowos$¢ danej czegsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Jakos¢ 1 ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowsa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajacy realizacja
budowy.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zarzadzajacego realizacja
budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zarzadzajacego realizacja budowy zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zarzadzajacego
realizacja budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajagcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata  sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z PZJ,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z PZJ,

6. opini¢ sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z PZJ,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (o ile takie wystepuja) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegdtowe warunki ptatnosci i rozliczenia za wykonane
roboty zostang okreslone w kontrakcie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-00 obejmuje
wszystkie warunki okre$§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Koszty objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacja budowy i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot, ustawienie tymczasowego oznakowania
i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania oraz
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

SZ-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagdéw do odprowadzania
Sciekow
45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przygotowawczych
zwigzanych z budowg przylacza i zewnetrznej instalacji wodociggowej, przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, przylgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz przebudowg sieci cieplowniczej
wchodzacych w zakres zadania pod nazwg: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA
POWIATOWEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM.
1.2. Zakres stosowania
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia niezbednych przewidzianych w projekcie
budowlanym robdt przygotowawczych w czasie budowy w/w zewnetrznych instalacji branzy sanitarnej, obejmuja:
e Usunigcie warstwy humusu
Szczegdtowy zakres, rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. W zakresie robot rozbiorkowych - nie wystepuja poza ewentualnymi materialami z odzysku nadajacymi
si¢ do ponownego wbudowania;
2.2. W zakresie robot geodezyjnych (w zakresie biezgcej obstugi budowy bedacej po stronie Wykonawcy)
Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugos$ci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do
0,05 m.
Palik - $wiadek powinien mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do zdjecia humusu i /lub/ darniny
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do powtoérnego uzycia
nalezy stosowac:
- rowniarki,
— spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajacg zastosowania takiego
sprzetu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtornego uzycia, nalezy
stosowac:
- noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
- lopaty i szpadle.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: teodolity lub
tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.3. Sprzet do usuwania drzew owocowych i krzewow

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew owocowych, krzewow nalezy stosowac:

- pily mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni¢cia z pasa drogowego,

spycharki,

koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbidrki mozliwy jest odpowiednio przystosowanymi S$rodkami transportu

samochodowego - wybor zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem si¢ oraz zanieczyszczaniem trasy przewozu .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— teren zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje¢ teletechniczng i wodno-kanalizacyjna oraz
wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Obiekty drogowe :

(1) Przeznaczone do rozbidrki elementy konstrukcyjne z betonu rozebraé¢ r¢cznie lub mechanicznie. Materiaty
posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(2) Po odwiezieniu gruzu teren wokot obiektu oczysci¢ z resztek pozostawionych materiatlow i odpadow;

5.2.2. Obiekty zewnetrzne :

(1) Elementy istniejacych ogrodzen kolidujacych z prowadzeniem roboét ziemnych nalezy rozebraé recznie z
jednoczesnym zatadunkiem i odwozem na wskazane przez zamawiajgcego miejsce.

5.3. Roboty pomiarowe — informacje dla Wykonawcy

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejaé¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspoétrzgdne punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbélowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktow gléwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢é usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznig si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikOw pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawcg §wiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot rozbidorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
robot ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi
projektowanego przewodu, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

15



Maksymalna odlegto$¢ migedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast
w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami wykonywanych roboét. Jako repery robocze mozna wykorzystaé
punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach zlokalizowanych w obrebie wykonywanych prac. O ile brak takich
punktoéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztalttownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okres$lenie
nazwy reperu i jego rzedne;j.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslone;j
w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdow wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:
— usuniecie ziemi urodzajnej /humusu/ warstwa gr. 15 cm — [ 1 m2 — metr kwadratowy]
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru jak dla robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone

w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarzadzajacy budowa.
10.2. Tlosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

10.3. Stosowac¢ si¢ do uwag zawartych w opisie technicznym do projektu budowlanego konstrukcji .
10.4. Przepisy zwigzane z pracami pomiarowymi :

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nogak~owbd
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

SZ-02 ROBOTY DEMONTAZOWE
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagdéw do odprowadzania
Sciekow
45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych demontaiu
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: BUDOWA
BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA
Roboty demontazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika sieci. Roboty demontazowe obejmuja
usunigcie z Terenu Budowy rur, armatury zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazan
Inzyniera.
Zakres prac:
- demontaz rurociagdw, studni, wpustow czegsci zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
- demontaz rurociggdw i studni czg$ci zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,
- demontaz armatury wchodzacej w zakres demontowanych rurociggdw,
- montaz za$lepek w miejscach odciecia przewodow kanalizacyjnych.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z demontazem ujetych w pkt. 1.1
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre§leniami
w OST- 00.00.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00.00. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Rury, armature z
demontazu, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, nalezy przekaza¢ do uzytkownika sieci. Pozostate materiaty
Wykonaweca usunie z placu budowy w miejsce wybrane przez Wykonawceg i zaakceptowane przez Inzyniera
2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna.
4. TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi OST- 00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna. 2 2 Zgodnie z technologia
zatozona w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkoéw jak: samochod skrzyniowy,
samochod samowyladowczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne warunki wykonania robot,
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna.
Wymagania dotyczace wykonania robot:
* roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie oraz recznie
* znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
5.2.Nalezy wykona¢ nastepujace prace rozbiorkowe:
» demontaz rurociggdw, studni i wpustow
* wyw0z i utylizacja gruzu
6.Kontrola jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.
7.0bmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.
8. Odbidr robot Ogolne zasady odbioru robét podano w OST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.
9. Przepisy zwigzane
9.1.Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

SZ-03 ROBOTY ZIEMNE
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw i kabli

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanych
Z budowgq przvlgcza i zewnetrznej instalacji wodociggowej, przylgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
przviacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci ciepltowniczej wchodzacych w zakres
zadania pod nazwg: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W
WYSOKIEM MAZOWIECKIEM.
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
przylacza i zewnetrznej instalacji wodociagowej, przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, obejmuja:
o  Wykopy mechaniczne koparkami oraz miejscowo reczne ze zloeniem ziemi na odklad lub odwozem nadmiaru
gruntu;
e Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i przewodow sanitarnych na okres trwania robot;
e Zasypanie wykopow 7 odpowiednim zageszczeniem;
e Rozscielenie humusu na trasie robot ziemnych z obsianiem trawg;

Szczegdtowy zakres, rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. roboty ziemne liniowe — cze$¢ robot budowlanych polegajacych na odspojeniu i przemieszczeniu sprzetem
mechanicznym lub r¢eznie okreslonej ilosci mas ziemnych do rzgdnej podanej w dokumentacji technicznej wzdhuz
trasy projektowanej sieci oraz zasypanie tego wykopu;
1.4.2. wykop otwarty o $cianach nachylonych — wykop, ktérego skarpy posiadajg tzw. bezpieczne nachylenie od
1:0,5 do 1:1,5 w zaleznosci od rodzaju gruntu okreslone w dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacja
wystepujacych w podtozu gruntéw;
1.4.3. glebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi - wykopu.
1.4.4. wykop plytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. wykop sredni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. odklad tymczasowy - miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, do wykorzystania do zasypki wykopu;
1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

|2 Ps
.=
Pds

gdzie:

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?3),

pds - maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.9. warstwa ochronna zasypu — grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty do obsypki

przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.

2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace gruntu z wykopoéw w przypadku ich uzycia do zasypki przewodéw i wykopu
Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celéw wykonania warstwy ochronnej i zasypki

wykopu jest spelnianie przez grunt warunku zaggszczenia do odpowiedniego wskaznika oraz warunkéw dla

przewidzianych dla warstwy ochronne;j.
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2.2. Zasady wykorzystania gruntéw do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowig nadmiar obj¢tosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntow przydatnych ze zrodet whasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypki, okreslone powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad
staly. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien by¢ grunt drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zageszczony recznie ubijakiem po obu stronach
przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej.

Podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwiaé¢ wlasciwe wyprofilowanie spodu
przewodu - podtoze naturalne zastosowa¢ wytgcznie na gruntach suchych piaszczystych i zwirowo piaszczystych z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zaggszczeniu rgcznym i < 30 cm
przy zageszezaniu mechanicznym. Wilgotno$¢é gruntu zageszczanego powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosié
min. 80% jej wielkosci.

Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotnos$¢ optymalng i pozostate warunki zw. z podlozem naturalnym okresla
norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejacych drogach o nawierzchni ulepszonej,
niezbedne jest osiggniecie wskaznika zaggszczenia co najmniej 1,0 (osiagnigty w trzech miejscach na dt. max. 100 m
przy optymalnej wilgotnosci gruntu) — przy trudno$ci osiagniecia takiego wskaznika zageszczenia nalezy zastapic
gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.
3.SPRZET
3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

- umocnienia wykopdéw (obudowa stalowa przestawna).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntéw

Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajno$é srodkoéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze jak rozbiorki ogrodzen oraz
usunigcie kolidujacych drzew na trasie budowy a nastgpnie wytyczenie osi przewodow, badanie gruntu, ustalenie
miejsc do odwozenia i sktadowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miar¢ mozliwo$ci prowadzi¢ od
najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw woéd opadowych w dot po jego dnie. Przy wykopie
mechanicznym spo6d wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o 15-20 cm od rzednej projektowanej bez wzgledu
na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow ze skarpami w przypadku gruntdw niespoistych wynosi min. 1:1,5
(zalecane w opisie do robot ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) — przy innych gruntach oraz przy
wykopach o gt. > 4m nachylenie winno by¢ okreslone w dokumentacji techniczne;.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w przypadku braku mozliwos$ci zachowania
powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢ odwieziony na odktad tymczasowy lub odpowiednio przesunigty.
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5.2. Dokladno$¢ i wymagania wykonania elementéw robot ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ +10 cm za$ tolerancja dla rzednych dna
nie powinna przekracza¢ + 3-5 cm w zaleznosci od rodzaju podtoza.

Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopoéw nie powinny przekracza¢ + 5% a samego podloza
wzmocnionego =1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze
od-2%

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Projekt przewiduje cze¢$ciowe powierzchniowe odwodnienie wykopéw (poprzez bezposrednie pompowanie
wody z wykopu) z uwagi na obecno$¢ na tych odcinkach wody gruntowej. Technologia wykonania wykopu musi
umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno
postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

Na odcinkach gdzie wystepuja niekorzystne warunki gruntowe przy wysokim poziomie wody gruntowej nalezy
zastosowa¢ odwodnienie wglebne przy pomocy pompowania wody z iglofiltréw pograzonych na niezbgdna
glebokos¢ z wykorzystaniem agregatu pompowo — prozniowego.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podhuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu
W czasie postepu robot ziemnych.

Zrédha wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ i odprowadzi¢. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopoéw

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujac odpowiednie zageszezenie gruntu. Wymagania odnos$nie stopnia

zageszczenia zasypki podano w p.2.2.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznaé za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
W szczegoblno$cei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenia zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
- badanie i pomiary szerokosci , grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego;
- badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu;
- sprawdzenie skarp wykopu pod katem stateczno$ci zw. z obcigzeniem odkladem i srodkami transportu;
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) wykonanych robot ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST .

9.1. Cena jednostki cbmiarowej
Cena wykonania 1 m? robot ziemnych obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
- transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem;
- zasypanie wykopu;
- zageszczenie gruntu;
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986
2. PN-B-04481:1988
3. BN-83/8836-02

4 BN-64/8931-02

5. BN-77/8931-12

6 PN-74/B-02480

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — roboty ziemne.
2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

1.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia naw. podatnych i podtoza
przez obcigzenie plyta

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

SZ-04 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA 1 ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt_montaZowych
zwigzanych z budowg przylacza i zewnetrznej instalacji wodociggowej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSOKIEM
MAZOWIECKIEM.

1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.3.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
przylacza i zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

Roboty zwigzane z wykonaniem przylacza i zewnetrznej instalacji wodociagowej:

- Montaz wodomierza gidéwnego sprzezonego DN50 z zaworami odcinajacymi kotnierzowymi DNS50, zaworem
zwrotnym antyskazeniowym kotierzowym EA DN50 oraz filtrem siatkowym kotnierzowym DNS50,

- Montaz trojnika rownoprzelotowego bosego PE100 SDR17 dz160mm — wigczenie do istniejagcego wodociagu,

- Montaz rur polietylenowych (PE100 SDR17, PN10) o ér. zewnetrznej dz160, dzZ90mm, dz63mm, dz50mm,

- Montaz rur ostonowych (PE100 SDR17, PN10) o $r. zewnetrznej dz125mm, dz90mm, dz75mm,

- Montaz zewngtrznego hydrantu p.poz. nadziemnego DN8O,

- Montaz zasuw odcinajacych DN150, DN8O,

- Montaz wodotryskow wraz z podtaczeniem instalacji wodociagowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe:

1.4.1 Pojecia podstawowe

-sie¢ wodociggowa — uklad wodociggowy przewodow znajdujacych sie poza budynkiem (PN/B-10725:1999)
-proyvigeze wodociggowe — odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacjag wodociggowa
1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

-rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos$¢ poza droge lub inng przeszkodg ewentualnych przeciekow
wody;

-skrzyiowanie z przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane przewiertem,
przeciskiem lub w wykopach otwartych;

-bloki oporowe — konstrukcja betonowa zabudowana na zatamaniach, trojnikach, koncowkach sieci uniemozliwiajaca
przemieszczenie si¢ sieci wodociggowej;

-zasuwa — zawor wbudowany w sie¢ wodociggowa, przeznaczony do zamykania odcinka sieci.

1.4.3 Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsq i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do realizacji robdt wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowg tablicg informacyjna.

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie
ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony
wlasnosci publicznej i prywatnej.
2.MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2
2.2. Rury, ksztaltki i armatura dla przewodéw wodociagowych
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Do budowy przylacza i zewngtrznej instalacji wodociggowej beda zastosowane rury PE100 PN10 SDR 17
dz160mm, dz90mm, dz63mm, dz32mm Ilaczone metoda zgrzewania elektrooporowego/doczotowego wraz z
niezbedng iloscia ksztaltek umozliwiajacych wykonanie instalacji. Wyposazeniem zaprojektowanej instalacji sa
zasuwy odcinajagce DN150, DN80 oraz hydrant nadziemny DN8O0.

2.3 Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubos$¢ warstwy 10 cm. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac

wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.4 Bloki oporowe

Nalezy stosowac bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwyktego C12/15.
2.5 Skladowanie materialéw
2.5.1 Rury i armatura

Rury z PE dostarczane s3 w oryginalnie opakowanych wigzkach lub kregach i powinny by¢ sktadowane tak
dlugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu rur i armatury nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych
zasad:

-rury sktadowaé na réwnym podtozu, na drewnianych podktadach o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co
najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstgpach 1-2 m.

-wysokos¢ stosu rur powiazanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilo$¢ warstw
w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy
powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem kielichow
poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow;

-armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zadaszonych i zamknietych.

2.6.2 Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknietych.

Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza. Czas przechowywania cementu nie
moze przekroczy¢ 3 miesigcy.
2.6.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3.SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w poz. 3 ST-00 .

3.2. Sprzet do wykonania przylacza i zewnetrznej instalacji wodociagowej

Wykonawca winien dysponowaé sprzetem zapewniajacym osiggnigcie wlasciwych parametréw zgrzewania rur
PE dla przytacza i zewngtrznej instalacji wodociggowe;.

Sprzet montazowy jak i srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 ST-00 .
4.2 Transport rur

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

-przew6z powinien by¢ wykonany wyltacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne
konce rur wystajace poza skrzyni¢ fadowna nie byty dluzsze niz 1 m.

-rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady co przy sktadowaniu - z tym,
ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

-rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tektury i desek pod
fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

-przew6z powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych warunkach transportu,
przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.

-roztadunek rur w wigzkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem dwuciggnowym i
trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-konopne;j.

-zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych §rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu specjalnego, rury
mogg by¢ przenoszone recznie.

4.3 Transport armatury

Armaturg nalezy transportowac¢ srodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi.

Czgsé¢ armatury (zasuwy) nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach za$ armatur¢ drobng w skrzyniach i
pojemnikach.

4.4 Transport blokow oporowych dla wersji wykonania jako prefabrykowane
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Bloki oporowe winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej lub poziomej. W celu
usztywnienia ulozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze §cianami Srodka transportu nalezy stosowaé
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu mocowane do
podktadow lub zaczepéw na $rodkach transportu.

4.5 Transport mieszanki betonowej dla blokéw w wersji wylewanej na budowie

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie powinien

powodowac:

-zmiany sktadu mieszanki

-zanieczyszczenia mieszanki

-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych
4.6 Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7 Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 ST-00 .

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
-ustali¢ miejsce placu budowy,
-ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
-ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;j,
-ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
-ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
-wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
-zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z wytycznymi SO1
5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej
wilgotnosci) piaszezystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko
warstwe wyrownawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym
lozysko nos$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podloza gruntow
rodzimych, ktére stanowi¢ mialy podloze naturalne lub spoistych glin, itow nalezy wykonaé podsypke (tawe) o
grubosci 10 cm odpowiednio zageszczong. Materiat na podsypke to piasek, thuczen i zwir. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy piasku grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1 Warunki ogélne

Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggéw. Glebokos$¢ ulozenia
przewodow przy niestosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow zabezpieczajacych podtoze przewdd przed przemarzaniem
powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu byto wigksze niz glgbokosé
przemarzania gruntow wg PN/B-03020 - szczegotowe dane na ten temat zawarte s3 w opracowanej dokumentacji
projektowe;j.

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku gdy wierzch dlawicy znajduje si¢
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.5.2 Wytyczne ukladania i montazu rur
Ogdlne warunki uktadania i montazu rur z PE :
-przewody ukladaé przy temp. otoczenia 0° do 30° C;
-sposdb montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow;
-do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i faczniki nie wykazujace uszkodzen i pgknigc;
-uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza. Podtoze profiluje si¢ w miarg
uktadania olejnych odcinkéw rurociagdw;
-przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na calej swojej dlugosci w co najmniej % swego obwodu;
-zamontowane uprzednio wezly nalezy taczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych rur;
-pod zasuwa, podloze wzmocni¢ betonem B10 gr. 10 — 15 cm;
-zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykonaé¢ za pomoca odpowiednich lukow;
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-wezly na przewodzie oraz tuki, tréjniki, koncowki sieci nalezy zabezpieczen blokami oporowymi wspartymi o
nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociagu przed otarciem za pomocg grubej folii lub tasmy z tworzywa — bloki
wykona¢ przed proba szczelnosci;
— na trasie przewodu utozy¢ taSme lokalizacyjno — ostrzegawcza.
5.5.3 Préba szczelnos$ci wodociagu:

Przy probie szczelnosci nalezy zachowaé nastepujace zasady:
-tuki, tréjniki, zaslepki i zamocowana armatura powinny by¢ odstonigte w czasie proby;
-odcinki proste powinny by¢ przysypane pomiedzy ztaczami i zaggszczone co najmnej 48 godzin przed proba;
-napetnianie powinno nastgpowac powoli w najnizszym punkcie sieci a po jego zakonczeniu i sprawdzeniu potaczen
przewod nalezy poddaé podwyzszonemu ci$nieniu rownemu 1 Mpa na okres przewidziany normg lecz nie dtuzej niz
24 godz.;
-po pozytywnej probie wodociag nalezy przeptukaé i przeprowadzi¢ proces dezynfekcji przy uzyciu roztwordéw
wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym stezeniu 11 podchlorynu na 500 | wody;
-po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewod nalezy powtdrnie przeptukac.
5.5.4 Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony by tylng $ciang opierat si¢ o nienaruszone podtoze gruntowe — w
przypadku braku takiej mozliwosci, przestrzen pomie¢dzy gruntem a $ciang nalezy wypetni¢ betonem C8/10 przy czym
grubo$¢ takiego wypelnienia nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem nalezy
zabezpieczyé poprzez oddzielenie go grubg folig lub tasma z tworzywa.

Luki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztattki muszg by¢ catkowicie obetonowane. Wykop do rzednej
wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolnie, natomiast ponizej spodu bloku nalezy poglebié¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem zgodnie z normg BN-81/9191-04.

5.5.5 Armatura odcinajgca

Uzbrojenie wodociggu stanowi hydrant nadziemny DN80 oraz zasuwy odcinajace ze skrzynkami do zasuw.
Lokalizacja hydrantu i zasuw — zgodnie z opracowang dokumentacja.

5.5.6. Izolacje

Rury PE nie wymagajg izolacji. Rury oraz elementy zeliwne i stalowe oraz wszelkie taczniki powinny by¢
zabezpieczone powlokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty izolacyjne PS) w sposob szczelny bez
pecherzy, peknieé i odpryskow po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu.
Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci. Grubo$¢ warstwy
ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczenia mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu (zasypki). Do
wypelnienia wykopu mozna uzy¢ materialu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek nie przekracza 20 mm.

Materiat w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do
uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 i 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Uzyskanie prawidlowego
zageszcezenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Na zasypce utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza wzdluz osie uktadanego przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
-okres$li¢ stan terenu,

-ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-ustali¢ metody wykonania wykopdow,

-ustali¢ metody prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania robot.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
-sprawdzenie metod wykonania wykopow,
-badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym
pasem wzdtuz wykopu,
-obudowa wykopow,
-zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
-zejscia do wykopow,
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-bezpiecznej odleglosci od budowli sasiadujacej,
-podtoza naturalnego i wzmocnienia,
-badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
-badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
-badanie utozenia przewodu na podtozu,
-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
-badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,
-badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
-badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
-badanie zabezpieczenia przed korozja,
-badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :
a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelnej
¢) zabezpieczenia przed korozja
d) sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez Sciany
e) sprawdzenie montazu przewodow
f) sprawdzenie rzednych posadowienia
-badanie szczelnosci catego przewodu,
-badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
-badanie wykonania blokéw oporowych,
-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz =
5cm,
-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
-odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé 3 cm,
-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostatych przewodow 5 cm.
-r6znice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm
dla pozostatych przewodow =2 cm.
-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekraczac:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostalych przewodow 2 cm.
-stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej
niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w poz. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglgdnia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedlug innych jednostek
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w poz. 8 ST .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z
budowa zewngtrznej instalacji wodociggowej, a mianowicie:
-roboty przygotowawcze
-roboty ziemne z obudowa $cian wykopow
-przygotowanie podtoza
-roboty montazowe wykonania rurociaggow,
-proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszezenie wykopu
Odbior robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.
8.3. Odbioér techniczny czesciowy robot
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Dhugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego cze$ciowego, jezeli w projekcie
budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosi¢:
-okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o §cianach umocnionych lub nad terenem na podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z réoznych materiatdbw odbiorem technicznym czgSciowym powinien byé
objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.

Przy odbiorze czg¢§ciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

-pozwolenie na budowg,

-projekt budowlany

-dziennik budowy

-dowdd uzasadniajacy zmiany i uzupetlienia wprowadzone w trakcie budowy,

-dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialéw spetniajace wymogi PN i aprobat technicznych,
-protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,

-specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dolaczone do niego w sposob trwaly i podpisane przez
cztonkow komisji.

8.4. Odbidr koncowy
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze konicowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
-wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy
-protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
-inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete,
-protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
-protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami wykonanych analiz,
O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :
-czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,
-przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
-czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
-wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
-sprawdzenie materiatdow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi, polega na
poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole. Wyniki ~ badan
nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan, przy odbiorze czgsciowym lub koficowym, nie zostato spelnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z
wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena I m wykonanego i odebranego wodociggu obejmuje :
-dostawe materiatow,
-wykonanie robot przygotowawczych,
-wykonanie wykopu w gruncie I-I'V kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
-przygotowanie podloza,
-utozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
-wykonanie ewentualnych zabezpieczen przewodu przy przejSciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem,
-przeprowadzenie proby szczelnosci,
-zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
-pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-/B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
2. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
3. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych ocynkowanych.
4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania zbrojenia na przewodach wodociggowych
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.
7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna.
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8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z PVC-U do
przesytania wody

9. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na goraco

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypekiaczy stosowany na goraco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i Zelbetowe

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowych.

14. PN-B-10725:1997 Wodociagi — przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.

15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i

przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatéw Budowlanych z dnia 28  marca 1972 roku w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy odprowadzeniu §ciekdw.

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociagowymi pod przeszkodami- typ P3.

7. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociggéw wodno-kanalizacyjnych.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  ogdlnych przepisow bezpieczenstwa

1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

10.Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr

29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu ninigjszych warunkow)

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej

ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny

zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu

wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych

i stosowanych wedhlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

16. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a

takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub

ratowaniu zycia, zdrowia lub §rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania

tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00

poz. 53)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow

dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia

i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie

uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

19. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie  szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

21. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przej$cia rurociagami wodociagowymi pod przeszkodami typ P3.

22. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociagdw wodno —kanalizacyjnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

SZ-05 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA 1 ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SNIATARNEJ ORAZ PRZYLACZA 1 ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw i kabli
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych
45232460-4 Roboty sanitarne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt montaZowych
zwigzanych z budowg przylgcza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przylgcza i zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACII
PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM.
1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.3.
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot
montazowych przylacza i zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przylacza i zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej.

Szczegdlowy zakres, rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.
Roboty zwiazane z przylaczem i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j:
e Montaz przewodow kanalizacyjnych PVC SN8 LITE o $rednicach @160-200mm,
e Montaz studni kanalizacji sanitarnej z kregéw betonowych DN1000mm,
e Nadbudowa studni z krggéw betonowych DN1000mm na istniejacym kanale — wlaczenie do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej,
e Montaz rur ostonowych stalowych DN250mm,
e Montaz otuliny z tupkéw styropianowych (przy przykryciu przewoddéw mniejszym niz 1,20m),
o Podlaczenie przewodow kanalizacyjnych do fontann, montaz zasuw spustowych DN150.
Roboty zwiazane z przylaczem i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej:
e Montaz przewodow kanalizacyjnych PVC SN8 LITE o $rednicach @160-400mm,
o Montaz studni kanalizacji deszczowej z kregéw betonowych DN1000mm,
e Montaz studni kanalizacji deszczowej z kregéw betonowych DN1000mm z osadnikami 0,5m,
o Montaz studni kanalizacji deszczowej z tworzywa sztucznego DN600mm,
e Montaz wpustow drogowych betonowych DN500mm z osadnikiem 1,0m,
e Montaz separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem zawiesin,
e Montaz studni betonowej DN1000 z klapg zwrotng DN400 i osadnikiem 0,5m,
o Nadbudowa studni z kregéw betonowych DN1000mm na istniejacym kanale — wlaczenie do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej,
e Montaz rur ostonowych stalowych DN250mm.
1.4. Okreslenia podstawowe :
1.4.1. Pojecia podstawowe
- siec kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich znajdujacych si¢
poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku w kierunku odptywu $ciekow;
- studzienka rewizyjna @ 1000 mm - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu
lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie
prawidlowego przeptywu $ciekow.
- kineta - cze$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanalu uformowana w ksztalcie koryta wzdhuz kierunku przeptywu
Sciekow;
- komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych;
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- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza studni;
- wlaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej;
1.4.2 . Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
- rura ochronna — rura o $rednicy wickszej od przewodu kanalizacyjnego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$é poza przeszkode ewentualnych przeciekow wody;
—skrzyzowanie z przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych wykonane przewiertem,
przeciskiem lub w wykopach otwartych;
1.4.3. Ogélne wymagania dotyczace robodt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2. Materialy zakupione przez
Wykonawece, dla ktérych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie
zarzadzajacego realizacja budowy (Inzyniera) .
2.2. Rury, ksztaltki kanalizacyjne i studnie rewizyjne
Rury i ksztaltki kanalizacji grawitacyjne] — kanaty nalezy wykonac¢ z rur i ksztaltek PVC SN8 kielichowych
o parametrach wytrzymato$ciowych klasy SN8 zgodnie z zaleceniami projektu.
Studnie betonowe, z kregdéw betowych @ 1000mm wykonane z betonu min kl. B45. W studniach nalezy zamontowac
stopnie ztazowe. Studnie kanalizacji deszczowej z cz¢$cig osadnikowa 0,5m.
Studnie z tworzywa sztucznego DN600mm sktadajg si¢ z podstawy z wyprofilowana kineta, rury trzonowej, rury
teleskopowej. Uszczelnienie taczen wszystkich elementéw uszczelkami EPDM.
Studnie w terenie utwardzonym wyposazy¢ w pier§cienie odcigzajace 1 wlazy zeliwne D400.
Na studniach w terenie zielonym nalezy stosowaé plyty nastudzienne bez ptyt odciazajacych.
2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubos¢ warstwy 10 cm. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.5. Skladowanie materialéw
2.5.1 Rury i ksztaltki

Rury z PVC dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wigzkach i powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy sktadowaniu rur nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
- rury sktadowaé na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co
najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m.
- wysokos¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilos¢
warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$§¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne
warstwy powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem
kielichéw poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem si¢ rur poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow.
2.5.2. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza. Czas przechowywania cementu nie
moze przekroczy¢ 3 miesiecy.
2.5.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposodb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w poz. 3 ST-00 .
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podanow p.4 ST.
4.2. Transport rur

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur PVC nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:
- przewo6z powinien by¢ wykonany wylgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne
konce rur wystajgce poza skrzyni¢ tadowna nie byty dtuzsze niz 1 m.
- rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzujg te same zasady co przy sktadowaniu - z tym,
ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.
- rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenia tektury i desek pod
fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
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- przewdz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych warunkach transportu,
przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.

- rozladunek rur w wigzkach o wigekszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem dwuciggnowym i
trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. baweltniano-konopne;j.

- zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu specjalnego,
rury moga by¢ przenoszone recznie.

- roztadunek rur stalowych ostonowych nalezy wykonaé¢ za pomoca dzwigu.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4, Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 ST-00 .

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
- wytyczy¢ o§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SO1
5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej
wilgotno$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PVC mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko
warstwe wyrownawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym
lozysko no$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podioza gruntow
rodzimych, ktore stanowi¢ mialy podloze naturalne lub spoistych glin, itow nalezy wykonaé podsypke (tawe) o
grubosci 10 cm odpowiednio zageszczong. Materiat na podsypke to piasek, thuczen i zwir. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy piasku grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogélne

Spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociagdw. Glgbokos$¢ utozenia
przewodow przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkoéw zabezpieczajacych podloze przewod przed przemarzaniem
powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu byto wigksze niz glebokosé
przemarzania gruntow wg PN/B-03020 - szczegdtowe dane na ten temat zawarte sa w opracowanej dokumentacji
projektowe;j.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢ zgodna
z dokumentacja.
5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PVC :
- przewody z PVC uklada¢ przy temp. otoczenia +5° do 30° C;
- sposéb montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,
- do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PVC nie wykazujgce uszkodzen i peknigé,
- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje si¢ w miare
uktadania olejnych odcinkéw rurociggow,
- przewod po ulozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swojej dtugosci w co najmniej Y swego
obwodu.
5.5.3. Préba szczelnos$ci przewodu;

Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracj¢ Sciekéw do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanatu. Szczegdty wykonania proby i wymagania zawiera norma PN-92/B-10735. Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 ST .
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
o okresli¢ stan terenu,
o ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
o ustali¢ metody wykonania wykopow,
o
6.

ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.
2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norme :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokoél wykopow z wolnym
pasem wzdtuz wykopu,
- obudowa wykopow,
- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
- zejScia do wykopow,
- bezpiecznej odleglosci od budowli sasiadujacej,
- podtoza naturalnego i wzmocnienia,
- badania w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materialéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie ulozenia przewodu na podiozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
- badanie zabezpieczenia przed korozja,
- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym w tym :
a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelnej
C) zabezpieczenia przed korozja
d) sprawdzenie przej$¢ rurociaggéw przez $ciany
e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek
f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych i urzadzen wentylacyjnych.
- badanie szczelno$ci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych
warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz=>5cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 5 cm.
- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm
b) dla pozostatych przewodéw =2 cm.
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekraczaé:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 2 cm.
- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosié
mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w poz. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedlug innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w poz. 8 ST.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwiazane z
budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociagéw,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- wykonanie rur ochronnych,
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszezenie wykopu,
Odbior robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.
8.3. Odbidr techniczny czesciowy robot
Dhugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego cze$ciowego, jezeli w projekcie
budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosi¢:
- okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na podporach,
W przypadku przewodu wykonanego z réznych materialéow odbiorem technicznym czgsciowym powinien by¢
objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- projekt budowlany,
- dziennik budowy,
- dowod uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw spetniajagce wymogi PN i aprobat technicznych,
- protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robdt, dotyczy jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czgsciowych powinny by¢ ujete w formie protokohu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dolaczone do niego w sposob trwatly i podpisane przez
cztonkow komisji.
8.4. Odbiér koncowy
Zgodnie z PN-B-10735:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete,
- protokol przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,
- protokoly przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, lacznie z wynikami wykonanych analiz,
O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :
- czy przedlozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,
przedtozone dokumenty pod wzglgdem merytorycznym i formalnym,
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do projektu i umotywowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- sprawdzenie materialow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi, polega
na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole. Wyniki badan nalezy
uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spetnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy
odbiorze czgsciowym lub koncowym, nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki cbmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej/deszczowej obejmuje :
- dostawe materialow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
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- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i
uzbrojeniem,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- przeprowadzenie proby szczelnosci,
- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
3. PN-/B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
5. PN-81/B-01700/02Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody zimnej i cieplej wody z rur stalowych ocynkowanych.
6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-86/B-01811Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z PVC-U do przesylania
wody
9. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
10.PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na goraco.
11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na gorgco.
12.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe.
13.BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowych.
14. PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze.
15.ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z PE i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do wody.
10.2. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg i zbiorowy odprowadzeniu $ciekow.
5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
6. Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.
7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociagowymi pod przeszkodami- typ P3.
8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociagéw wodno-kanalizacyjnych.
9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
I1. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)
12.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)
13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
14.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
15.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 1. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
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16  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
17. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 1. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu Zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)
18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre shuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji

sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993
21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r w sprawie  szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
22. Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przej$cia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ P3.
23. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociggéw wodno — kanalizacyjnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

SZ-06 PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ

45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt montaiowych
zwigzanych z budowq przylgcza i zewnetrznej instalacji cieplowniczej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W WYSOKIEM
MAZOWIECKIEM.

1.2. Zakres stosowania

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.3.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot
montazowych zewnetrznej instalacji cieplownicze;.

Szczegdtowy zakres, rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.

Roboty zwigzane z budowg przylacza i zewnetrznej instalacji cieplowniczej:

e Montaz rur cieptowniczych preizolowanych z tworzyw sztucznych dzZ80mm,

e Montaz rur stalowych dn15-80.

e Montaz zaworoéw odcinajacych

e Ulozenie tasmy lokalizacyjno — ostrzegawczej nad rurociggiem zasilajacym i powrotnym.
1.4 Okreslenia podstawowe:

1.4.1 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.
2.MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w ST-00 pkt. 2. Materialy zakupione przez
Wykonawece, dla ktérych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
zarzadzajacego realizacja budowy (Inzyniera) .

2.2. Rury, ksztaltki i armatura

Do budowy przylacza i zewnetrznej instalacji cieplowniczej zostang zastosowane rury preizolowane z tworzyw
sztucznych skladajace si¢ z trzech elementow: pojedynczej lub podwdjnej rury przewodowej PEX-a, otaczajgcej jej
izolacji cieplnej oraz rury zewnetrznej (ptaszcza).

Rura przewodowa to rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodnie z PN-EN ISO 15875, typoszereg PN6
(SDR11) Iub PN10 (SDR7,4), rury do przesylu czynnika grzewczego zasilajacego instalacje c.o. z barierg antydyfu-
zyjna zgodnie z PN-EN 15632.

I1zolacje¢ cieplna stanowi pianka PE-X o zamknigtych komorkach, trwale elastyczna, odporna na starzenie.

Rura ostonowa wykonana z polietylenu (HDPE), karbowana.

Projektuje si¢ zawory kulowe odcinajace preizolowane na rurociggu wodnym (zasilanie i powrot).

Odpowietrzenie i odwodnienie sieci cieptowniczej projektuje si¢ w budynku wezta cieplnego. Odpowietrzenie
sieci rowniez w najwyzszych punktach w budynkach.

2.3 Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 10 cm. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadac

wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.4 Bloki oporowe

Nalezy stosowaé bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwyklego C12/15.
2.5 Skladowanie materialow
2.5.1 Rury i armatura

Rury preizolowane dostarczane sa w zwojach i powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Przy sktadowaniu rur i armatury nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
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-rury sktadowaé na rownym podtozu, na drewnianych podkladach o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co
najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m.
-wysokos¢ stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku pojedynczych rur ilos¢ warstw
w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$§¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy
powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem kielichow
poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow;
-armatur¢ nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych i1 zamknigtych.
2.5.2 Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego podtoza. Czas przechowywania cementu nie
moze przekroczy¢ 3 miesigcy.
2.5.3 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3.SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w poz. 3 ST-00 .
3.2. Sprzet do wykonania przylacza i zewnetrznej instalacji cieplowniczej

Wykonawca winien dysponowaé sprzgtem zapewniajacym osiagnigcie wiasciwych parametréw rur
preizolowanych podczas ich faczenia.

Sprzet montazowy jak i srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robo6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w p.4 ST-00 .
4.2 Transport rur

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu.
4.3 Transport armatury

Armature nalezy transportowaé $rodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi.
4.4 Transport blokow oporowych dla wersji wykonania jako prefabrykowane

Bloki oporowe winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej lub poziomej. W celu
usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportu nalezy stosowaé
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu mocowane do
podktadow lub zaczepéw na $rodkach transportu.
4.5 Transport mieszanki betonowej dla bloké6w w wersji wylewanej na budowie

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie powinien
powodowac:
-zmiany sktadu mieszanki
-zanieczyszczenia mieszanki
-obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
4.6 Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7 Transport cementu

Transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniagcymi cement przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 ST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
-ustali¢ miejsce placu budowy,
-ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
-ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
-ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
-ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
-wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
-zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi S02
5.4. Przygotowanie podloza
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Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystagpieniem do
wykonania podloza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej
wilgotno$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podlozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury preizolowane mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod
rury tylko warstwe wyrdwnawcza z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko nos$ne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza
gruntow rodzimych, ktore stanowié¢ miaty podtoze naturalne lub spoistych glin, it6w nalezy wykonaé podsypke (tawe)
o grubosci 10 cm odpowiednio zaggszczong. Material na podsypke to piasek, thuczen i zwir. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy piasku grubosci od 15 do 20 cm.
5.5. Roboty montazowe
5.5.1 Warunki ogélne

Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociaggow.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu.
Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci. Grubo§¢ warstwy
ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i Srednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczenia mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu (zasypki). Do
wypelnienia wykopu mozna uzy¢ materialu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek nie przekracza 20 mm.

Materiat w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zagegszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do
uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 i 90 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Uzyskanie prawidlowego
zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okre§lonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Na zasypce utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza wzdtuz osi uktadanego przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 ST .
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien :
-okresli¢ stan terenu,

-ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

-ustali¢ metody wykonania wykopow,

-ustali¢ metody prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania robot.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
-sprawdzenie metod wykonania wykopow,
-badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym
pasem wzdtuz wykopu,
-obudowa wykopow,
-zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
-zej$cia do wykopow,
-bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujace;,
-podtoza naturalnego i wzmocnienia,
-badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
-badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
-badanie utozenia przewodu na podtozu,
-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
-badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,
-badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
-badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
-badanie zabezpieczenia przed korozja,
-badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie cieptowniczym w tym :
a) badanie podloza
b) izolacji wodoszczelnej
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¢) zabezpieczenia przed korozja
d) sprawdzenie przejs¢ rurociagdw przez Sciany
e) sprawdzenie montazu przewodoéw
f) sprawdzenie rzgdnych posadowienia
-badanie szczelnosci catego przewodu,
-badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
-badanie wykonania blokéw oporowych,
-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz =
5cm,
-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
-odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢é 3 cm,
-dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na lawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostatych przewodow 5 cm.
-r6znice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm
dla pozostatych przewodow =2 cm.
-dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekraczac:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozostalych przewodow 2 cm.
-stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej
niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w poz. 7 ST.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglgdnia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w poz. 8 ST.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z
budowa przytacza i zewnetrznej instalacji cieptowniczej, a mianowicie:
-roboty przygotowawcze
-roboty ziemne z obudowg Scian wykopow
-przygotowanie podloza
-roboty montazowe wykonania rurociggow,
-proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.
8.3. Odbiér techniczny czeSciowy robot
Dlugos$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego, jezeli w projekcie
budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosi¢:
-okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o §cianach umocnionych lub nad terenem na podporach,
W przypadku przewodu wykonanego z réznych materialow odbiorem technicznym czgsciowym powinien by¢
objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dlugosci.
Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
-pozwolenie na budowe,
-projekt budowlany
-dziennik budowy
-dowod uzasadniajacy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow spelniajace wymogi PN i aprobat technicznych,
-protokoty poprzednich odbiorow czg$ciowych,
-specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci prac.
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Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dolaczone do niego w sposob trwaly i podpisane przez
cztonkow komisji.

8.4. Odbidr koncowy
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze konicowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
-wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy
-protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
-inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete,
-protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :
-czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,
-przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
-czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu i umotywowane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inzyniera,
-wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
-sprawdzenie materiatdbw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i aprobatami technicznymi, polega na
poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole. Wyniki  badan
nalezy uznaé za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan, przy odbiorze czgsciowym lub konicowym, nie zostato spelnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z
wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 ST-00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego cieplociggu obejmuje :
-dostawe materiatow,
-wykonanie robdt przygotowawczych,
-wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
-przygotowanie podloza,
-utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,
-wykonanie ewentualnych zabezpieczen przewodu przy przej$ciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem,
-przeprowadzenie proby szczelnosci,
-zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
-pomiary i badania.

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepiséw.

Opracowat: Bartosz Sowa

40



