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1. Część ogólna.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.

Niniejsza Specyfikacja Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

jest  związana  z  projektem  zamiennym  w  branży  teletechnicznej  w  ramach  zadania

inwestycyjnego  „Budowa  budynku  administracji  publicznej  Starostwa  Powiatowego

w Wysokiem Mazowieckiem.”  

1.2. Przedmiot i zakres robót.

STWiOR stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu

realizacji  i  kontroli  jakości  robót.  Wraz  z  projektem  wykonawczym  są  podstawą,  której

spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne  dla  robót

budowlnych polegających na wykonaniu:

� kanalizacji kablowej,

� okablowania teletechnicznego zewnętranego,

� instalacji okablowania strukturalnego,

� instalacji telefonicznej,

� systemu bezprzewodowego dostępu do sieci teleinformatycznej Wi-Fi,

� systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy,

� systemu sygnalizacji włamania i napadu

� systemu telewizji dozorowej,

� instalacji multimedialnej,

� systemu zarządzenia budynkiem,

� systemu przyzywowego.

1.3. Definicje i pojęcia.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu dopuszczająca

do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono PN. Tryb

udzielania  aprobat  technicznych  oraz  upoważnione  jednostki  wydające  określone  zostały

w drodze rozporządzenia właściwych ministrów.
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Atest  -  świadectwo  oceny  materiału  lub  wyrobu  pod  względem  jego  jakości

i bezpieczeństwa  użytkowania  wyrobu,  przez  upoważnione  instytucje  państwowe

i specjalistyczne placówki.

Budowa  -  wykonywanie,  odbudowa,  rozbudowa,  przebudowa,  modernizacja  obiektu

budowlanego w określonym miejscu.

Certyfikat - znak bezpieczeństwa wyrobu lub materiału, wydany przez urząd państwowy

lub  upoważnioną  jednostkę  notyfikowaną  naukowo-badawczą,  certyfikującą,  wskazujący,  że

zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi, określonymi przez Polskie Normy,

aprobaty techniczne oraz, ze sposób i proces jego wytwarzania są zgodne  ze  zharmonizowaną

specyfikacją techniczną.

Dokumentacja  budowy  -komplet  dokumentów  formalno-prawnych  i  technicznych,

niezbędnych do prowadzenia budowy obejmującej:

� pozwolenie na budowę,

� dziennik budowy,

� protokoły odbiorów,

� książki obmiarów,

� operaty geodezyjne,

� projekty wykonawcze.

Dziennik  budowy -  dokument  urzędowy dokumentujący  przebieg  robót  budowlanych

oraz okoliczności, które zachodzą w toku wykonywania prac.

Inspektor  nadzoru  budowlanego  -  samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie

związana  z  wykonywanie  technicznego nadzoru  nad  robotami  budowlanymi,  pełniona  przez

osobę  posiadającą  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  członkostwo  w  Izbie  Samorządu

Zawodowego.

Kierownik  budowy  -  samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie,  związana

z kierowaniem  procesem  robót  budowlanych  i  organizacją  budowy,  którą  sprawuje  osoba

posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  członkostwo  w  Izbie  Samorządu

Zawodowego

Kontrola  techniczna  -  ocena  procesu  technologicznego  lub  wyrobu  pod  kątem  jego

zgodności z polskimi Normami, przydatnością i przeznaczeniem.
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Nadzór autorski - kontrola dokonywana przez autorów projektu budowlanego w trakcie

realizacji robót polegająca na kontroli zgodności realizacji prac na budowie z projektem, a także

akceptacji w zakresie ewentualnych rozwiązań zamiennych podczas prac.

Nadzór inwestorski - kontrola Inwestora sprawowana w zakresie jakości oraz kosztów

realizowanej  inwestycji  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  jako  osoby  posiadającej

odpowiednie  wykształcenie  techniczne,  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór

nad budową. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie, wykonuje bieżącą kontrolę jakości

i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zanikających,

w odbiorze  instalacji  i  urządzeń  technicznych  i  ich  budowie,  jak  również  przy  odbiorze

końcowymi gotowego zadania.

Przedmiar  robót-  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  w  kolejności

technologicznej  ich  wykonania  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  szczegółowych

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych.

Roboty  zabezpieczające  -  roboty  budowlane  wykonywane  dla  zabezpieczenia  już

zrealizowanych robót lub będących w trakcie realizacji, wynikające z projektu organizacji planu

budowy,  jak  również  roboty  niezbędne  dla  zapobiegnięcia  awarii,  wpływu  warunków

atmosferycznych lub wypadkowi.

Roboty zanikające - roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie realizacji

kolejnych etapów prac.

Wady  techniczne  -  efekt  niezachowania  przez  wykonawcę  reżimu  technologicznego

prowadzącego  do  ograniczenia  lub  uniemożliwienia  korzystania  z  wyrobu  zgodnie  z  jego

przeznaczeniem.

Wspólny Słownik Zamówień - Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji

produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa

się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach

Unii  Europejskiej.  Zgodnie z  postanowieniami Rozporządzenia 251/2003,  stosowanie  kodów

CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez  Zamawiających  z  ówczesnych  państw

członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamówień

Publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji

Polskie do UE tzn. dn. 1 maja 2004r.
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Znak bezpieczeństwa - prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

które uzyskały certyfikat.

2. Wymagania ogólne.

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

określonych w umowie, a także:

� dokumentację  techniczną  z  kompletnymi  wymaganiami,  uzgodnieniami  formalno-

prawnymi, administracyjnymi i technicznymi,

� zapewni nadzór inwestorski nad realizacją robót.

Wykonawca od chwili  protokolarnego przejęcia planu budowy jest  odpowiedzialny za

ochronę  terenu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i  elementów  użytych  do  realizacji  jak

również mienia przekazanego przez Zamawiającego (Inwestora) do czasu ostatecznego odbioru

robót. Przez okres trwania budowy materiały i mienie Zamawiającego będą utrzymane w sposób

zadowalający dla  Zamawiającego,  który w każdym czasie  może wstrzymać realizację  robót,

jeżeli stwierdzi, że Wykonawca zaniedbuje w/w obowiązki.

Wykonawca zobowiązany jest do następujących czynności organizacyjnych:

� sporządzenia planu organizacji i zagospodarowania palcu budowy,

� uzgodnienia z Inwestorem harmonogramu realizacji robót,

� uzgodnienia punktów poboru mediów do celów budowy z dostawcą oraz wykonania ich

opomiarowania,

� uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca robót może zaproponować materiały o innych parametrach technicznych niż

wskazane w dokumentacji projektowej lecz gwarantujące spełnienie nie gorszych parametrów

funkcjonalnych. Taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Umieszczenia  w miejscach  i  ilości  określonej  przez  zarządzającego  realizacją  umowy

tablic informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca

2002r. Dz. U. Nr 108 poz. 956 z późniejszymi zmianami w sprawie dziennika budowy, rozbiórki

i  montażu,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  danych  dotyczących  bezpieczeństwa  pracy

i ochrony zdrowia.

2.1. Ochrona środowiska.

Podczas realizacji zadania Wykonawca będzie przestrzegał norm i przepisów dotyczących

ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy oraz w jej sąsiedztwie. Wykonawca zapewni

6



Pracownia Projektowania Systemów Teletechnicznych KA-PROJEKT Krzysztof Andruszkiewicz
kom. 500 055 227, email: ppst.kaprojekt@gmail.com, NIP: 5421090397 REGON: 524397865

ochronę  dla  osób  oraz  własności  publicznej  i  prywatnej  zapewniając  unikanie  uciążliwości,

skażenia środowiska, hałasu lub uszkodzeń będących wynikiem prowadzenia robót i  sposobu

działania.

Za przekroczenie norm określonych w przepisach o ochronie środowiska Wykonawca

będzie ponosił pełną odpowiedzialność oraz pokrywać będzie ewentualne opłaty i kary z tego

tytułu.

2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony własności publicznej i prywatnej

przed mogącymi wystąpić uszkodzeniami i  zniszczeniem. Jeżeli  w związku z niewłaściwym

prowadzeniem prac przez Wykonawcę bądź brakiem niezbędnych działań z jego strony dojdzie

do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej własności Wykonawca na swój koszt dokona naprawy lub

odtworzenia stanu pierwotnego przy  czym stan  własności  po  odtworzeniu nie powinien być

gorsz niż przed powstaniem szkody.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  ochronę  infrastruktury  instalacyjnej

podziemnej i urządzeń nadziemnych. Zobowiązany jest także zapewnić jej zabezpieczenie przed

uszkodzeniami w związku z prowadzonymi robotami przez uzyskanie potwierdzenia informacji

o jej lokalizacji oraz zastosowania oznaczeń miejsc jej przebiegu i usytuowania.

Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  Wykonawca  uzyska  potwierdzenie  od

stosownych władz będących właścicielami instalacji i urządzeń w zakresie informacji podanych

w planie zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby przeniesienia istniejących

urządzeń lub instalacji podziemnych w granicach prowadzonych prac Wykonawca poinformuje

Nadzór Inwestorski i Zamawiającego.

Jeżeli  nastąpi  przypadkowe  uszkodzenie  urządzeń  lub  instalacji  Wykonawca  w trybie

natychmiastowym  poinformuje  Zarządzającego,  udzieli  wszelkiej  pomocy  i  będzie

współpracował przy naprawie zaistniałej awarii.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wszelkie  działania  skutkujące  uszkodzeniem

infrastruktury podziemnej i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania terenu.

7



Pracownia Projektowania Systemów Teletechnicznych KA-PROJEKT Krzysztof Andruszkiewicz
kom. 500 055 227, email: ppst.kaprojekt@gmail.com, NIP: 5421090397 REGON: 524397865

2.3. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona 

przeciwpożarowa na terenie budowy.

Wykonawca zapewni dostarczenie i  utrzymanie niezbędnego wyposażenia budowy dla

zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przy prowadzonych pracach. Wykonawca zobowiązany jest

do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących BHP.

Wykonawca  ma  szczególny  obowiązek  zadbania,  aby  podległy  mu  personel  nie

wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  niezbędne  urządzenia  socjalne

i zabezpieczające  i  niezbędne jak sprzęt,  właściwą odzież  i  środki  służące  ochronie  zdrowia

i życia  zatrudnionych  osób  przy realizacji  robót.  W/w wymagania i  koszty  z  nimi  związane

ciążące na Wykonawcy nie będą podlegały  odrębnej zapłacie.

Wykonawca będzie  wypełniał  i  stosował  wszystkie obowiązujące  przepisy w zakresie

dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego. Dotyczy to w szczególności:

utrzymania  kompletnego  wyposażenia  w  sprzęt  przeciwpożarowy  na  placu  budowy,

w pomieszczeniach  magazynowych,  w  urządzeniach  i  maszynach  budowlanych  w  stanie

gotowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

przechowywania  materiałów  łatwopalnych  w  bezpiecznej  odległości  od  składu

materiałów i innych obiektów oraz miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem,  który

wywołany został przez zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników podczas realizacji robót,

bądź przez osoby trzecie w wyniku złego zabezpieczenia dostępu na budowę jak i do materiałów

łatwopalnych i niebezpiecznych.

Wykonawca będzie stosował się w trakcie realizacji robót do wszystkich obowiązujących

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do

realizacji zadania wykonawca plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten będzie

zapewniał osobom zatrudnionym na budowie warunki, które nie zagrażają ich zdrowiu i życiu,

przy spełnieniu wymagań odnośnie przepisów sanitarnych.

2.4. Zagospodarowanie placu budowy i jego ogrodzenie.

Wykonawca  zapewni  dostosowanie  mediów  przez  ich  dysponentów  (woda,  energia

elektryczna) niezbędnych do wykonania robót.

8



Pracownia Projektowania Systemów Teletechnicznych KA-PROJEKT Krzysztof Andruszkiewicz
kom. 500 055 227, email: ppst.kaprojekt@gmail.com, NIP: 5421090397 REGON: 524397865

Wykonawca  zobowiązany  zostaje  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  oraz  obiektów

budowlanych, urządzeń technicznych i elementów z zakresu ochrony środowiska.

Wykonawca zapewni rozmieszczenie tablic informacyjnych budowy, jak również tablic

ostrzegawczych o zagrożeniach mogących wystąpić podczas prowadzenia robót.

3. Wymagania odnośnie właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.

Wszystkie  materiały  i  wyroby  wykorzystywane  do  zrealizowania  przedmiotowego

zadania inwestycyjnego objętego niniejszą specyfikacją techniczną muszą spełniać wymagania

przepisów dotyczących ich właściwości i być dopuszczone przez właściwe urzędy i instytucje do

zastosowania w budownictwie.

Wszystkie  wbudowane materiały  i  urządzenia w trakcie  realizacji  zadania muszą  być

zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach szczegółowych.

Wykonawca robót przed zastosowaniem danego wyrobu i materiału przedłoży informację

Nadzorowi Inwestorskiemu o źródle pozyskania materiału, miejscu jego produkcji bądź zakupu,

a także wynikach badań laboratoryjnych, atestach itp. Dotyczy to w szczególności materiałów

wbudowywanych i urządzeń instalowanych.

3.1. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów i wyrobów.

� Nadzór  Inwestorskich  udzielający  akceptacji  dla  danego  wyrobu,  materiału  bądź

urządzenia  pochodzącego  od  danego  wytwórcy  nie  będzie  akceptował  wszystkich

kolejnych  dostaw  z  tego  źródła  bez  dostarczenia  atestów  bądź  prób  i  badań  przez

Wykonawcę  dla  każdorazowo  dostarczanej  partii,  wyrobu,  materiału.  Wykonawca  jest

zobowiązany udokumentować każdą dostawę celem stwierdzenia, że wyroby te spełniają

nadal wymagania techniczne określone w dokumentacji projektowej.

� Wykonawca  stosując  materiały  pozyskiwane  lokalnie  ma  obowiązek  dostarczenia

Nadzorowi  Inwestorskiemu  wszystkich  wymaganych  dokumentów  pozwalających  na

ocenę przydatności materiału, wyrobu i prawidłowości eksploatacji. Wykonawca ponosić

będzie  wszystkie  koszty  pozyskiwania,  dostarczania  na  budowę  i  udokumentowania

materiałów lokalnych. Za ich jakość odpowiada każdorazowo Wykonawca.

� Przechowywanie  i  składowanie  materiałów  w  okresie  do  czasu  gdy  będą  użyte  do

wbudowania  należy  do  obowiązków  Wykonawcy,  który  zabezpieczy  je  przed

zniszczeniem  i utratą  właściwości  i  jakości  jak  również  zapewni  dostęp  dla

przeprowadzenia kontroli przez NI.
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� Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie będą odpowiadały wymaganiom i nie

akceptowane przez NI należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy.

� Składowanie  materiałów  i  urządzeń  przed  ich  wbudowaniem  będzie  zlokalizowane

w obrębie  placu  budowy  w  miejscu  uzgodnionym  z  NI  W  przypadku  składowania

i magazynowania tymczasowego materiałów i urządzeń poza terenem budowy w miejscu

zapewnionym przez  Wykonawcę,  zapewni on ich zabezpieczenie  przed uszkodzeniami

i uzgodni miejsce składowania z NI umożliwiając także jego kontrolę.

4. Wymagania dotyczące sprzętu.

� Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót jak i stan środowiska naturalnego.

� Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien odpowiadać zagwarantować wykonywanie

robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiOR,  terminami  umownymi

i harmonogramem prac.

� Sprzęt  stanowiący  własność  Wykonawcy  bądź  przez  niego  wynajmowany  musi  być

utrzymany  w  stanie  technicznym  gwarantującym  gotowość  do  realizacji  zadania,

bezpieczeństwo  pracy,  oraz  normy  ochrony  środowiska  przy  spełnieniu  przepisów

odnośnie jego użytkowania.

5. Wymagania dotyczące środków transportu.

� Wykonawca zapewni liczbę środków transportu gwarantującą prowadzenie robót zgodnie

z dokumentacją projektową i oraz zaleceniami NI.

� Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykorzystania  takich  środków  transportu,  które  nie

spowodują niekorzystnego oddziaływania na jakość robót i właściwości transportowanych

wyrobów i materiałów.

� Wykonawca  na  własny  koszt  będzie  usuwał  wszelkie  szkody  i  zanieczyszczenia

spowodowane poruszaniem się  jego  pojazdów po  drogach  publicznych  i  dojazdach  na

teren budowy.

� Pojazdy  muszą  spełniać  wszystkie  wymagania  przepisów  o  ruchu  drogowym,

a w szczególności o dopuszczalnym obciążeniu na osie.

� Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą nie dopuszczone przez NI.
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6. Wymagania dotyczące dotyczące właściwości wykonania.

6.1. Wymagania ogólne wykonania robót.

� Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zawartą  umową,

dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  oraz

projektem organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, przy zapewnieniu wymaganej jakości.

� Wykonawca  wykona  zlecone  roboty  z  wyrobów  i  materiałów  budowlanych

odpowiadających wymaganiom Polskich Norm, ISO, BN, jak i stosownymi świadectwami

jakości.

� Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie,  usytuowanie

i stosowanie  wszystkich  elementów  prac  wg  wymiarów  i  rzędnych  określonych

w projekcie,  bądź  nakazanym  przez  NI.  W  przypadkach  wymagających  dodatkowych

wyznaczeń  i  odniesień  Wykonawca  postępować  będzie  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami w porozumieniu z projektantem.

� Błędy spowodowane przez Wykonawcę w zakresie wyznaczenia, wytyczenia i przyjętego

wymiarowania korygowane będą na koszt Wykonawcy.

� Wykonawca w razie wykrycia błędów w dokumentacji projektowej powinien niezwłocznie

powiadomić NI (Inspektora Nadzoru), nie dopuszczając do dalszej realizacji budowy. 

6.2. Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalifikacje.

Kierownicy  robót  branżowych  muszą  wykazać  się  uprawnieniami  do  pełnienia

samodzielnej  funkcji  technicznej,  wymaganymi  na  stanowisku  kierownika  budowy  i  robót

w specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  telekomunikacyjnych,  jak

również  członkostwem  we  właściwej  Izbie  Samorządu  Zawodowego.  Kadra  techniczna

Wykonawcy zobowiązana jest prowadzić stały dozór nad prowadzonymi robotami budowlano-

instalacyjnymi.

6.3. Decyzje i zalecenia NI i projektanta.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanci są upoważnieni do kontroli budowy

i wykonywania  prac  w  każdym czasie,  jak  również  kontroli  wszystkich  dostarczonych  bądź

produkowanych przez Wykonawcę materiałów i wyrobów budowlanych.

11



Pracownia Projektowania Systemów Teletechnicznych KA-PROJEKT Krzysztof Andruszkiewicz
kom. 500 055 227, email: ppst.kaprojekt@gmail.com, NIP: 5421090397 REGON: 524397865

7. Kontrola jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, zapewni on

odpowiedni system kontroli pracowników, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie, pobieranie próbek.

Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  dopełnienie  obowiązku  kontroli  robót

i jakości materiałów, jak również sposobu ich wykonania.

Wykonawca  zobowiązany  jest  prowadzić  badania  materiałów  i  robót  oraz  pomiary

z częstotliwością  pozwalającą  na  stwierdzenie,  że  prace  wykonane  zostały  zgodnie

z wymaganiami projektu.

Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  i  dostarczyć  NI  dokumenty  na  wszystkie

urządzenia o ważności legalizacji i świadectw dozorowych.

Dla przeprowadzenia w/w badań materiałów i wyrobów, próbki do badań pobrane zostaną

losowo. NI będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

NI  będzie  miał  zapewniony  dostęp  do  pomieszczeń  magazynowania  materiałów  dla

budowy, w celu kontroli tych, materiałów przed ich wbudowaniem.

Organizowanie badań materiałów oraz koszty z  tym związane należą do Wykonawcy.

Dodatkowe badania materiałów, co do jakości  których NI zgłasza wątpliwości  przeprowadza

Wykonawca na zlecenia Inspektora Nadzoru. Koszty tych badań Wykonawca poniesie wyłącznie

w przypadku stwierdzenia usterek i złej jakości materiałów, w przeciwnym razie koszty pokrywa

Zamawiający.

Przed  podjęciem  badań  Wykonawca  zawiadomi  Inspektora  Nadzoru  informując

o miejscu, rodzaju i terminie ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badań przedłoży NI ich

wyniki do akceptacji.

8. Odbiór robót.

Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

� aktualną Dokumentację Powykonawczą,

� protokoły z dokonanych pomiarów,

� certyfikaty,  deklaracje  zgodności,  aprobaty  techniczne,  ipt.  zainstalowanych materiałów

i urządzeń

� inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty.
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9. Podstawa płatności.

Zasady rozliczenia robót oraz płatności określają ustalenia zawarte w umowie.

10. Przepisy prawa.

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie obowiązujące przepisy prawne

wydawane  przez  władze  państwowe  i  lokalne  oraz  wszelkie  regulacje  prawne,  związane

z prowadzonymi  robotami.  Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie

obowiązujących przepisów podczas realizacji.

11. Szczegółowe specyfikacje techniczne.

11.1. Ogólne wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych.

Wykonawcą  instalacji  teletechnicznych  może  być  jedynie  firma  specjalistyczna

z uprawnieniami w zakresie  prowadzenia w/w robót instalacyjnych.  Specyfikacja techniczna

dotyczy wszystkich czynności związanych z:

� protokoły z dokonanych pomiarów,

� wykonaniem robót ziemnych i montażem okablowania liniowego,

� wykonaniem tras kablowych,

� ułożeniem przewodów,

� instalowaniem okablowania strukturalnego i urządzeń LAN,

� instalowaniem okablowania i urządzeń systemu telewizji dozorowej,

� instalowaniem okablowania i urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu,

� instalowaniem okablowania i urządzeń systemu kontroli dostępu,

� instalowaniem okablowania i urządzeń systemu RTV,

� instalowaniem okablowania i urządzeń systemu multimedialnego,

� instalowaniem okablowania i urządzeń systemu zarządzania budynkiem.

11.2. Roboty przygotowawcze.

Trasowanie

Trasowanie  należy  wykonać  uwzględniając  istniejące  zagospodarowanie  terenu,

branżowe projekty wykonawcze i  konstrukcję budynku zapewniając bezkolizyjność z innymi

instalacjami.  Trasa  instalacji  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i  dostępna  dla  prawidłowej

konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
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� geodezyjne wytyczenie przebiegów trasowych w terenie,

� wytyczenie tras przewodów na ścianach,

� wytyczenie miejsc montażu koryt metalowych,

� wytyczenie miejsc montażu listew, kanałów i rur osłonowych,

� mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych),

� wytyczenie miejsca montażu central, podcentrali, elementów liniowych oraz pozostałych

urządzeń 

Ustalenie miejsc przejść przez ściany i stropy

Wszystkie  przejścia  przewodów  instalacji  teletechnicznych  przez  ściany,  stropy  itp.

(wewnątrz  budynku)  muszą  być  chronione  przed  uszkodzeniami,  przejścia  między

pomieszczeniami  o  różnych  atmosferach  powinny  być  wykonane  w  sposób  szczelny,

zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, obwody instalacji elektrycznych przechodzące

przez  podłogi  muszą  być  chronione  do  wysokości  bezpiecznej  przed  przypadkowymi

uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe,

rury  z  tworzyw  sztucznych,  kształtowniki,  korytka  blaszane,  drewniane  itp.  Przejścia  przez

ściany i stropy należy wykonywać w postaci otworów wierconych. W otworach należy osadzić

przepust  wykonany  z  izolowanej  rurki  płaszczowej,  rurki  stalowej  zakończonej  z  obu  stron

tulejkami lub rurką z twardego PCW.

UWAGA

Nie  dopuszcza  się  wykonywania  otworów  i  przejść  kablowych  przez  elementy

konstrukcyjne budynku bez zgody projektanta konstrukcji.

11.3. Roboty instalacyjne – montażowe.

Prowadzenie  instalacji  i  rozmieszczenie  urządzeń  w  budynku  powinno  zapewniać

bezkolizyjność  z  innymi  instalacjami  w  zakresie  odległości  i  ich  wzajemnego  usytuowania.

Instalacje  układać  w  listwach  kablowych,  kanałach  kablowych  w  rurkach.  Do  wyposażenia

technicznego  budynku  należy:  okablowanie  strukturalne,  systemu  elektronicznych  systemów

zabezpieczeń. instalacja elektryczna, instalacja wentylacji. Pomiędzy nimi oraz towarzyszącymi

urządzeniami istnieją  pewne zależności,  a  także  powiązania,  które  muszą  być  uwzględnione

w trakcie projektowania budowy, modernizacji  bądź remontu.  W pierwszej  kolejności  chodzi

o takie  prowadzenie  poszczególnych  instalacji  i  lokalizację  urządzeń,  aby  wykluczyć  lub

zmniejszyć  do  minimum  negatywne  wzajemne  oddziaływanie  oraz  niekorzystny  wpływ  na
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otoczenie  budynku.  Mogące  wystąpić  w  budynku  anormalne  stany  instalacji  elektrycznej

i współpracujących  z  nią  urządzeń,  takie  jak  zwarcia,  przeciążenia,  przepięcia  i  przerwy

w obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń. Zagrożenia te przejawiają się na przykład

w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzeń podwyższonych temperatur lub pojawieniu się

iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się przyczyną pożaru. Z kolei inne niż elektryczne,

wymienione wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji

bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to

porażeniem osób wykonujących te czynności.

Układanie rur w rowach kablowych

� Wytyczenie trasy kanalizacji.

� Wykonanie wykopu.

� Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.

� Ułożenie rur wzdłuż wykopu.

� Połączenie rur złączkami.

� Przeniesienie  połączonego  odcinka  rur  na  dno  wykopu  i  ułożenie  na  przekładkach

profilowych.

� Wypełnienie szczelin między rurami na ciągach wielootworowych masą betonową co 20 m

na długości 0,8 m.

� Przesypanie ułożonych rur przesianą ziemią.

� Zasypanie rowu zagęszczenie gruntu.

� Wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

Budowa studni kablowoych

� Wytyczenie i wykonanie wykopu.

� Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni.

� Ustawienie i montaż elementów prefabrykowanych studni w wykopie.

� Wprowadzenie rur do studni.

� Osadzenie rur wspornikowych.

� Osadzenie ramy i pokrywy.

� Pomalowanie elementów metalowych studni.

� Zasypanie wykopu i ubicie ziemi.

� Wywiezienie nadmiaru ziemi.

� Wyrównanie i uporządkowanie terenu.
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Wciąganie kabli

� Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni.

� Wciągnięcie liny zaciągowej.

� Ustawienie bębna na stanowisku roboczym.

� Wciąganie kabla w otwór.

� Ułożenie kabli w studniach.

� Zabezpieczenie końców kabla.

� Uszczelnienie końców rur kanalizacji kablowej.

� Numerowanie kabli.

Osadzanie puszek

Puszki urządzeń systemowych powinny być osadzone natynkowo i podtynkowo. Przed

zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy

wprowadzanych  przewodów.  Puszki  powinny  być  dobrane  do  przewidzianego  osprzętu.

Przewody teleinfoprmatyczne przechodzące przez ściany prowadzić w osłonie z rury np. RB.  

Wyszczególnienie robót przy montażu puszki podtynkowej:

� Trasowanie.

� Wykonanie ślepych otworów mechanicznie.

� Osadzenie kołków rozporowych.

Wyszczególnienie robót przy montażu puszki natynkowej:

� Wytyczenie tras przewodów na ścianach,

� Przygotowanie podłoża.

� Umocowanie puszki.

� Podłączenie i przedzwonienie przewodów.

� Założenie pokrywki puszki/osprzętu/urządzenia.

Koryta, kanały i listwy instalacyjne

Kanały i listwy instalacyjne montować przez przykręcenie, odległość pomiędzy kołkami

mocującymi ustalić na podstawie wytycznych producenta listew i kanałów. Kanały montować na

ścianie pod sufitem na ścianach. Główne trasy układania koryt,  kanałów i  listew kablowych

pokazano na załączonych rysunkach.

Przewody instalacji słaboprądowych i elektrycznych prowadzić w oddzielnych kanałach.

Wyszczególnienie robót:

� Trasowanie.
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� Odmierzanie i ucięcie listew.

� Wykonanie ślepych otworów.

� Osadzenie kołków rozporowych.

� Wiercenie otworów w listwach.

� Umocowanie listew za pomocą wkrętów.

� Zmontowanie pozostałych elementów łącznych i pokryw.

Koryta metalowe

Koryta instalacyjne metalowe montować przez przykręcenie do konstrukcji wsporczych.

Odległość pomiędzy konstrukcjami wsporczymi mocującymi ustalić na podstawie wytycznych

producenta koryt. Koryta montować na ścianie lub stropie pod sufitem. Główne trasy układania

listew kablowych pokazano na załączonych rysunkach.

Przewody instalacji słaboprądowych i elektrycznych prowadzić oddzielnie.

Wyszczególnienie robót:

� Trasowanie.

� Wykonanie ślepych otworów.

� Osadzenie kołków rozporowych.

� Przykręcenie konstrukcji wsporczych.

� Ułożenie elementów na konstrukcji.

� Przykręcenie koryt do konstrukcji wsporczych.

� Zmontowanie łuków z gotowych elementów.

� Skręcenie elementów ze sobą.

� Zmontowanie pozostałych elementów łącznych i pokryw.

11.4. Montaż kabli, przewodów

Uchwyty do mocowania przewodów kabelkowych

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót:

� Oznaczenie miejsca osadzenia uchwytów,

� Wykonanie otworów w podłożu,

� Osadzenie elementu mocującego,

� Zamocowanie uchwytów do mocowania przewodów do podłoża.

Układanie przewodów
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Wszystkie  przewody  kabelkowe  na  obu  końcach  muszą  być  oznaczone  zgodnie

z sadresami umieszczonymi na liście adresowej. Każde przejście przewodów kabelkowych przez

stropy  i  ściany  musi  być  zabezpieczone  rurą  osłonową  lub  odpowiednio  obudowane.  Trasy

przewodów kabelkowych sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym przypadku muszą

zapewniać  łatwość  ich  wymiany  lub  wymiany  przewodów  kabelkowych.  Przekrój  żył

przewodów – dla danego systemu zgodnie z projektem. Wszystkie przewody kabelkowe muszą

mieć  żyły  przewodzące  wykonane  z  miedzi,  być  oznakowane  przez  producenta  (marka),

posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z wymaganiami.

Układanie przewodów kabelkowych w listwach kablowych i korytach kablowych:

� Rozwinięcie przewodu .Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji.

� Odmierzenie, cięcie.

� Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników.

� Ułożenie przewodu w listwach kablowych, korytkach kablowych.

� Założenie oznaczników adresowych.

� Zamknięcie pokrywy listew i koryt.

Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów.

Łączenia przewodów należy wykonywać w osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy urządzenia mają wyprowadzone

fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane

w  projekcie,  sposób  przyłączenia  należy  uzgodnić  z  projektantem  lub  kompetentnym

przedstawicielem inwestora.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w

liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna

zapewniać prawidłowe przyłączenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może

powodować uszkodzeń mechanicznych.

Podejścia do odbiorników

Podejścia  instalacji  do  odbiorników  należy  wykonać  w  miejscach  bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Rury i  kanały muszą spełniać odpowiednie warunki

wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości  koniecznej dla danego

odbiornika. Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak

jak cała instalacja.
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Przyłączanie odbiorników

Miejsca  połączeń  żył  przewodów  z  zaciskami  odbiorników  powinny  być  dokładnie

oczyszczone.  Samo  połączenie  musi  być  wykonane  w  sposób  pewny  pod  względem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 

11.5. Montaż materiałów i urządzeń okablowania strukturalnego.

Zakres wykonania okablowania strukturalnego LAN , dobór materiałów i urządzeń oraz

opis sposobu wykonania został przedstawiony w projekcie wykonawczym.

11.6. Montaż materiałów i urządzeń instalacji telefonicznej.

Zakres wykonania okablowania telefonicznego, dobór materiałów i urządzeń oraz opis

sposobu wykonania został przedstawiony w projekcie wykonawczym.

11.7. Montaż materiałów i urządzeń systemu bezprzewodowego dostępu do sieci 

teleinformatycznej Wi-Fi.

Zakres  wykonania  okablowania  systemu  bezprzewodowego  dostępu  do  sieci

teleinformatycznej  Wi-Fi,  dobór  materiałów i  urządzeń  oraz  opis  sposobu wykonania  został

przedstawiony w projekcie wykonawczym.

11.8. Montaż materiałów i urządzeń systemu telewizji dozorowej.

Zakres  wykonania CCTV, dobór materiałów i  urządzeń oraz opis sposobu wykonania

został przedstawiony w projekcie wykonawczym.

11.9. Montaż materiałów i urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu.

Zakres wykonania SSWiN, dobór materiałów i urządzeń oraz opis sposobu wykonania

został przedstawiony w projekcie wykonawczym.

11.10. Montaż materiałów i urządzeń systemu kontroli dostępu.

Zakres  wykonania  SKD,  dobór  materiałów  i  urządzeń  oraz  opis  sposobu  wykonania

został przedstawiony w projekcie wykonawczym.

11.11. Montaż materiałów i urządzeń systemu przyzywowego.

Zakres  wykonania  systemu  przyzywowego,  dobór  materiałów  i  urządzeń  oraz  opis

sposobu wykonania został przedstawiony w projekcie wykonawczym.
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11.12. Montaż materiałów i urządzeń systemu RTV.

Zakres  wykonania  systemu  RTV,  dobór  materiałów  i  urządzeń  oraz  opis  sposobu

wykonania został przedstawiony w projekcie wykonawczym.

11.13. Montaż materiałów i urządzeń systemu multimedialnego.

Zakres  wykonania  systemu  multimedialnego,  dobór  materiałów  i  urządzeń  oraz  opis

sposobu wykonania został przedstawiony w projekcie wykonawczym.

11.14. Montaż materiałów i urządzeń systemu kolejkowego.

Zakres wykonania systemu kolejkowego, dobór materiałów i urządzeń oraz opis sposobu

wykonania został przedstawiony w projekcie wykonawczym.

11.15. Montaż materiałów i urządzeń systemu zarządzania budynkiem.

Zakres  wykonania  okablowania  systemu  zarządzania  budynkiem,  dobór  materiałów

i urządzeń oraz opis sposobu wykonania został przedstawiony w projekcie wykonawczym.

11.16. Montaż materiałów i urządzeń systemu zarządzania budynkiem.

Zakres  wykonania  okablowania  systemu przyzywowego,  dobór  materiałów i urządzeń

oraz opis sposobu wykonania został przedstawiony w projekcie wykonawczym.
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