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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajgcego.

Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)
jest zwigzana z projektem zamiennym w branzy teletechnicznej w ramach zadania
inwestycyjnego ,.Budowa budynku administracji publicznej Starostwa Powiatowego

w Wysokiem Mazowieckiem.”
1.2. Przedmiot i zakres robot.

STWiOR stanowi zbiér wymagan technicznych i1 organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji 1 kontroli jako$ci robot. Wraz z projektem wykonawczym sa podstawa, ktorej
spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogo6lne dla robot
budowlnych polegajacych na wykonaniu:

- kanalizacji kablowe;,

— okablowania teletechnicznego zewngtranego,

- instalacji okablowania strukturalnego,

- instalacji telefonicznej,

- systemu bezprzewodowego dostepu do sieci teleinformatycznej Wi-Fi,
- systemu kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy,
- systemu sygnalizacji wtamania i napadu

- systemu telewizji dozorowej,

- instalacji multimedialne;j,

- systemu zarzadzenia budynkiem,

- systemu przyzywowego.

1.3. Definicje i pojecia.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu dopuszczajaca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN. Tryb

udzielania aprobat technicznych oraz upowaznione jednostki wydajace okreslone zostaty

w drodze rozporzadzenia wlasciwych ministrow.
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Atest - S$wiadectwo oceny materiatu lub wyrobu pod wzglegdem jego jakosci
1 bezpieczenstwa uzytkowania wyrobu, przez upowaznione instytucje panstwowe
1 specjalistyczne placowki.

Budowa - wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja obiektu
budowlanego w okre§lonym miejscu.

Certyfikat - znak bezpieczenstwa wyrobu lub materiatu, wydany przez urzad panstwowy
lub upowazniong jednostke notyfikowang naukowo-badawcza, certyfikujaca, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi, okreslonymi przez Polskie Normy,
aprobaty techniczne oraz, ze sposob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja budowy -komplet dokumentow formalno-prawnych 1 technicznych,
niezbednych do prowadzenia budowy obejmujace;:

- pozwolenie na budowg,
- dziennik budowy,

- protokoty odbiorow,

- ksigzki obmiardw,

- operaty geodezyjne,

- projekty wykonawcze.

Dziennik budowy - dokument urzedowy dokumentujacy przebieg robot budowlanych
oraz okolicznosci, ktdre zachodzg w toku wykonywania prac.

Inspektor nadzoru budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywanie technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, pelniona przez
osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i cztonkostwo w Izbie Samorzadu
Zawodowego.

Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, zwigzana
z kierowaniem procesem robot budowlanych i1 organizacja budowy, ktora sprawuje osoba
posiadajagca odpowiednie uprawnienia budowlane 1 czlonkostwo w Izbie Samorzadu
Zawodowego

Kontrola techniczna - ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod katem jego

zgodnosci z polskimi Normami, przydatnoscia i przeznaczeniem.
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Nadzor autorski - kontrola dokonywana przez autorow projektu budowlanego w trakcie
realizacji robot polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji prac na budowie z projektem, a takze
akceptacji w zakresie ewentualnych rozwigzan zamiennych podczas prac.

Nadzor inwestorski - kontrola Inwestora sprawowana w zakresie jakosci oraz kosztow
realizowanej inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jako osoby posiadajacej
odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowa. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie, wykonuje biezaca kontrole jakosci
1 1losci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robdt zanikajacych,
w odbiorze instalacji 1 urzadzen technicznych i ich budowie, jak rowniez przy odbiorze
koncowymi gotowego zadania.

Przedmiar robot- zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub wskazaniem szczegdlowych
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem
1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych.

Roboty zabezpieczajace - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
zrealizowanych robot lub bedacych w trakcie realizacji, wynikajace z projektu organizacji planu
budowy, jak rowniez roboty niezbedne dla zapobiegnigecia awarii, wplywu warunkéw
atmosferycznych lub wypadkowi.

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie realizacji
kolejnych etapow prac.

Wady techniczne - efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
prowadzacego do ograniczenia lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wspo6lny Stownik Zamowien - Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada
si¢ ze stownika gldéwnego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 251/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajacych z Owczesnych panstw
cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zaméwien
Publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji

Polskie do UE tzn. dn. 1 maja 2004r.
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Znak bezpieczenstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

ktore uzyskaty certyfikat.
2. Wymagania ogolne.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w umowie, a takze:

— dokumentacj¢ techniczng z kompletnymi wymaganiami, uzgodnieniami formalno-
prawnymi, administracyjnymi i technicznymi,
- zapewni nadzor inwestorski nad realizacja robot.
Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia planu budowy jest odpowiedzialny za
ochrong terenu budowy oraz wszystkich materialow i elementow uzytych do realizacji jak
réwniez mienia przekazanego przez Zamawiajacego (Inwestora) do czasu ostatecznego odbioru
robot. Przez okres trwania budowy materialy i mienie Zamawiajacego bedg utrzymane w sposob
zadowalajacy dla Zamawiajgcego, ktory w kazdym czasie moze wstrzymac realizacje robot,
jezeli stwierdzi, ze Wykonawca zaniedbuje w/w obowigzki.
Wykonawca zobowigzany jest do nastgpujacych czynnosci organizacyjnych:

—  sporzadzenia planu organizacji i zagospodarowania palcu budowy,

—  uzgodnienia z Inwestorem harmonogramu realizacji robot,

—  uzgodnienia punktow poboru mediow do celow budowy z dostawca oraz wykonania ich
opomiarowania,

— uzgodnienia z Inwestorem lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca robdt moze zaproponowaé materiaty o innych parametrach technicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej lecz gwarantujace spelnienie nie gorszych parametrow
funkcjonalnych. Taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Umieszczenia w miejscach i ilo$ci okreslonej przez zarzadzajacego realizacja umowy
tablic informacyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. Dz. U. Nr 108 poz. 956 z p6zniejszymi zmianami w sprawie dziennika budowy, rozbiorki
1 montazu, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia danych dotyczacych bezpieczenstwa pracy

1 ochrony zdrowia.
2.1. Ochrona Srodowiska.

Podczas realizacji zadania Wykonawca bedzie przestrzegal norm i przepiséw dotyczacych

ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy oraz w jej sasiedztwie. Wykonawca zapewni
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ochron¢ dla os6b oraz wiasno$ci publicznej 1 prywatnej zapewniajac unikanie ucigzliwosci,
skazenia §rodowiska, hatasu lub uszkodzen bedacych wynikiem prowadzenia robdt 1 sposobu
dziatania.

Za przekroczenie norm okreslonych w przepisach o ochronie $rodowiska Wykonawca
bedzie ponosit pelng odpowiedzialno§¢ oraz pokrywac¢ bedzie ewentualne optaty i kary z tego

tytutu.
2.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej
przed mogacymi wystgpi¢ uszkodzeniami i zniszczeniem. Jezeli w zwigzku z niewlasciwym
prowadzeniem prac przez Wykonawce badz brakiem niezbednych dziatan z jego strony dojdzie
do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej wiasno$ci Wykonawca na swdj koszt dokona naprawy lub
odtworzenia stanu pierwotnego przy czym stan wilasnosci po odtworzeniu nie powinien by¢
gorsz niz przed powstaniem szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng ochrone infrastruktury instalacyjnej
podziemnej 1 urzadzen nadziemnych. Zobowigzany jest takze zapewni¢ jej zabezpieczenie przed
uszkodzeniami w zwigzku z prowadzonymi robotami przez uzyskanie potwierdzenia informacji
o jej lokalizacji oraz zastosowania oznaczen miejsc jej przebiegu i usytuowania.

Przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od
stosownych wladz bedacych wiascicielami instalacji 1 urzadzen w zakresie informacji podanych
w planie zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby przeniesienia istniejgcych
urzadzen lub instalacji podziemnych w granicach prowadzonych prac Wykonawca poinformuje
Nadzor Inwestorski 1 Zamawiajacego.

Jezeli nastapi przypadkowe uszkodzenie urzadzen lub instalacji Wykonawca w trybie
natychmiastowym poinformuje Zarzadzajacego, udzieli wszelkiej pomocy 1 bedzie
wspotpracowal przy naprawie zaistnialej awarii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dzialania skutkujace uszkodzeniem

infrastruktury podziemnej i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania terenu.
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2.3. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona

przeciwpozarowa na terenie budowy.

Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezbednego wyposazenia budowy dla
zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przy prowadzonych pracach. Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania obowigzujacych przepisow dotyczacych BHP.

Wykonawca ma szczegolny obowigzek zadbania, aby podlegly mu personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych i1 szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal niezbedne urzadzenia socjalne
1 zabezpieczajace 1 niezbe¢dne jak sprzet, wlasciwa odziez i $rodki stuzace ochronie zdrowia
1 zycia zatrudnionych oséb przy realizacji robot. W/w wymagania i koszty z nimi zwigzane
cigzace na Wykonawcy nie bedg podlegaly odrgbnej zaptacie.

Wykonawca bedzie wypelniat 1 stosowat wszystkie obowigzujace przepisy w zakresie
dotyczacym bezpieczenstwa pozarowego. Dotyczy to w szczegdlnosci:

utrzymania kompletnego wyposazenia w sprzet przeciwpozarowy na placu budowy,
w pomieszczeniach magazynowych, w urzadzeniach i1 maszynach budowlanych w stanie
gotowosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

przechowywania materiatow tatwopalnych w bezpiecznej odlegltosci od sktadu
materialéw 1 innych obiektéw oraz miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktory
wywotany zostal przez zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow podczas realizacji robot,
badz przez osoby trzecie w wyniku zlego zabezpieczenia dostgpu na budowe jak i do materiatow
fatwopalnych i niebezpiecznych.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ w trakcie realizacji rob6t do wszystkich obowigzujacych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do
realizacji zadania wykonawca plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten bedzie
zapewnial osobom zatrudnionym na budowie warunki, ktére nie zagrazaja ich zdrowiu i zyciu,

przy spetnieniu wymagan odno$nie przepisOw sanitarnych.
24. Zagospodarowanie placu budowy i jego ogrodzenie.

Wykonawca zapewni dostosowanie mediow przez ich dysponentow (woda, energia

elektryczna) niezbednych do wykonania robot.
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Wykonawca zobowigzany zostaje do zabezpieczenia terenu budowy oraz obiektow
budowlanych, urzadzen technicznych 1 elementéw z zakresu ochrony srodowiska.
Wykonawca zapewni rozmieszczenie tablic informacyjnych budowy, jak rowniez tablic

ostrzegawczych o zagrozeniach mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia robot.
3. Wymagania odno$nie wlasciwosci materialow i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie materialty 1 wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego obj¢tego niniejsza specyfikacja techniczng musza spetnia¢ wymagania
przepisow dotyczacych ich wlasciwosci 1 by¢ dopuszczone przez wiasciwe urzedy 1 instytucje do
zastosowania w budownictwie.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia w trakcie realizacji zadania musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w przepisach szczegdétowych.

Wykonawca robot przed zastosowaniem danego wyrobu i materiatu przedtozy informacje
Nadzorowi Inwestorskiemu o zrddle pozyskania materiatu, miejscu jego produkcji badz zakupu,
a takze wynikach badan laboratoryjnych, atestach itp. Dotyczy to w szczegdlnosci materiatow

wbudowywanych i urzadzen instalowanych.
3.1. Wymagania szczegolowe dotyczace materialow i wyrobow.

— Nadzor Inwestorskich udzielajacy akceptacji dla danego wyrobu, materialu badz
urzadzenia pochodzacego od danego wytworcy nie bedzie akceptowal wszystkich
kolejnych dostaw z tego zrddta bez dostarczenia atestow badz prob i1 badan przez
Wykonawce dla kazdorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materiatu. Wykonawca jest
zobowigzany udokumentowac kazda dostawg celem stwierdzenia, ze wyroby te spetniaja
nadal wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowe;.

- Wykonawca stosujac materialty pozyskiwane lokalnie ma obowigzek dostarczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ przydatno$ci materiatu, wyrobu i1 prawidlowosci eksploatacji. Wykonawca ponosic¢
bedzie wszystkie koszty pozyskiwania, dostarczania na budowe i udokumentowania
materialow lokalnych. Za ich jako$¢ odpowiada kazdorazowo Wykonawca.

- Przechowywanie i1 skladowanie materiatbw w okresie do czasu gdy beda uzyte do
wbudowania nalezy do obowigzkow Wykonawcy, ktéry zabezpieczy je przed
zniszczeniem iutrata wilasciwosci 1 jakosci jak rowniez zapewni dostgp dla

przeprowadzenia kontroli przez NI.
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Materiaty dostarczone przez Wykonawce, ktére nie beda odpowiadaly wymaganiom i nie
akceptowane przez NI nalezy niezwlocznie wywiez¢ z terenu budowy.

Sktadowanie materiatlow 1 urzadzen przed ich wbudowaniem bedzie zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscu uzgodnionym z NI W przypadku sktadowania
1 magazynowania tymczasowego materiatow i urzadzen poza terenem budowy w miejscu
zapewnionym przez Wykonawce, zapewni on ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami

1 uzgodni miejsce sktadowania z NI umozliwiajac takze jego kontrole.
Wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot jak i stan srodowiska naturalnego.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien odpowiada¢ zagwarantowaé wykonywanie
robot zgodnie =z dokumentacjg projektowa, STWiOR, terminami umownymi
1 harmonogramem prac.

Sprzet stanowigcy wlasno§¢ Wykonawcy badz przez niego wynajmowany musi by¢
utrzymany w stanie technicznym gwarantujagcym gotowos$¢ do realizacji zadania,
bezpieczenstwo pracy, oraz normy ochrony S$rodowiska przy spetieniu przepisow

odnosnie jego uzytkowania.
Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca zapewni liczbe srodkéw transportu gwarantujacg prowadzenie robot zgodnie
z dokumentacja projektowg 1 oraz zaleceniami NI.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystania takich $rodkoéw transportu, ktére nie
spowoduja niekorzystnego oddziatywania na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci transportowanych
wyrobow 1 materiatow.

Wykonawca na wilasny koszt bedzie usuwal wszelkie szkody 1 zanieczyszczenia
spowodowane poruszaniem si¢ jego pojazdéw po drogach publicznych i dojazdach na
teren budowy.

Pojazdy musza speinia¢ wszystkie wymagania przepisow o ruchu drogowym,
a w szczegolnosci o dopuszczalnym obcigzeniu na osie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda nie dopuszczone przez NI.
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6. Wymagania dotyczace dotyczgce wlasciwosci wykonania.

6.1. Wymagania ogolne wykonania robdt.

—  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z zawarta umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz
projektem organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, przy zapewnieniu wymaganej jakosci.

—  Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobéw 1 materialdw budowlanych
odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm, ISO, BN, jak i stosownymi §wiadectwami
jakosci.

—  Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$s¢ za dokladne wyznaczenie, usytuowanie
1 stosowanie wszystkich elementéw prac wg wymiarow 1 rzednych okreslonych
w projekcie, badz nakazanym przez NI. W przypadkach wymagajacych dodatkowych
wyznaczen 1 odniesien Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w porozumieniu z projektantem.

—  Bledy spowodowane przez Wykonawce w zakresie wyznaczenia, wytyczenia i przyjetego
wymiarowania korygowane beda na koszt Wykonawcy.

—  Wykonawca w razie wykrycia bledoéw w dokumentacji projektowej powinien niezwtocznie

powiadomi¢ NI (Inspektora Nadzoru), nie dopuszczajac do dalszej realizacji budowy.
6.2. Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalifikacje.

Kierownicy robot branzowych musza wykaza¢ si¢ uprawnieniami do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej, wymaganymi na stanowisku kierownika budowy i robot
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych, jak
rowniez czlonkostwem we wlasciwej Izbie Samorzadu Zawodowego. Kadra techniczna
Wykonawcy zobowigzana jest prowadzi¢ staty dozor nad prowadzonymi robotami budowlano-

instalacyjnymi.
6.3. Decyzje i zalecenia NI i projektanta.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanci sa upowaznieni do kontroli budowy
1 wykonywania prac w kazdym czasie, jak rowniez kontroli wszystkich dostarczonych badz

produkowanych przez Wykonawce materiatow 1 wyrobéw budowlanych.
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7. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow, zapewni on
odpowiedni system kontroli pracownikow, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie, pobieranie probek.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dopelnienie obowigzku kontroli robot
1 jakosci materiatow, jak rowniez sposobu ich wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ badania materiatow i robot oraz pomiary
z czgstotliwoscia pozwalajagcga na stwierdzenie, ze prace wykonane zostaly zgodnie
z wymaganiami projektu.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ i1 dostarczy¢ NI dokumenty na wszystkie
urzadzenia o wazno$ci legalizacji 1 $wiadectw dozorowych.

Dla przeprowadzenia w/w badan materiatow 1 wyrobow, probki do badan pobrane zostang
losowo. NI bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

NI bedzie miat zapewniony dostep do pomieszczen magazynowania materialow dla
budowy, w celu kontroli tych, materiatow przed ich wbudowaniem.

Organizowanie badan materiatow oraz koszty z tym zwigzane naleza do Wykonawcy.
Dodatkowe badania materiatow, co do jakosci ktorych NI zglasza watpliwosci przeprowadza
Wykonaweca na zlecenia Inspektora Nadzoru. Koszty tych badan Wykonawca poniesie wytacznie
w przypadku stwierdzenia usterek i ztej jakos$ci materiatow, w przeciwnym razie koszty pokrywa
Zamawiajacy.

Przed podjeciem badan Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informujac
0 miejscu, rodzaju i terminie ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badan przedtozy NI ich

wyniki do akceptacji.
8. Odbior robot.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu:

—  aktualng Dokumentacj¢ Powykonawcza,

—  protokoty z dokonanych pomiaréw,

—  certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, ipt. zainstalowanych materiatow
1 urzadzen

—  inne wymagane przez Zamawiajagcego dokumenty.
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9. Podstawa platnosci.
Zasady rozliczenia robot oraz ptatnosci okreslaja ustalenia zawarte w umowie.
10. Przepisy prawa.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowacé wszystkie obowiazujace przepisy prawne
wydawane przez wiladze panstwowe i1 lokalne oraz wszelkie regulacje prawne, zwigzane
z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie

obowigzujacych przepisOw podczas realizacji.

11. Szczegolowe specyfikacje techniczne.

11.1. Ogolne wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych.

Wykonawca instalacji teletechnicznych moze by¢ jedynie firma specjalistyczna
z uprawnieniami w zakresie prowadzenia w/w robot instalacyjnych. Specyfikacja techniczna
dotyczy wszystkich czynno$ci zwigzanych z:
—  protokoty z dokonanych pomiaréw,
—  wykonaniem robdt ziemnych i montazem okablowania liniowego,
—  wykonaniem tras kablowych,
—  ulozeniem przewodow,
—  instalowaniem okablowania strukturalnego i urzadzen LAN,
—  instalowaniem okablowania i urzadzen systemu telewizji dozorowej,
— instalowaniem okablowania i urzadzen systemu sygnalizacji wltamania i1 napadu,
— instalowaniem okablowania i urzadzen systemu kontroli dostepu,
—  instalowaniem okablowania i urzadzen systemu RTV,
—  instalowaniem okablowania i urzadzen systemu multimedialnego,

—  instalowaniem okablowania i urzadzen systemu zarzadzania budynkiem.
11.2. Roboty przygotowawcze.

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajagc istniejace zagospodarowanie terenu,
branzowe projekty wykonawcze i konstrukcj¢ budynku zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej

konserwacji 1 remontoéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
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—  geodezyjne wytyczenie przebiegow trasowych w terenie,
—  wytyczenie tras przewodow na $cianach,
—  wytyczenie miejsc montazu koryt metalowych,
—  wytyczenie miejsc montazu listew, kanatow i rur ostonowych,
—  mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych),
—  wytyczenie miejsca montazu central, podcentrali, elementow liniowych oraz pozostatych
urzadzen

Ustalenie miejsc przej$¢ przez $ciany i stropy

Wszystkie przej$cia przewodow instalacji teletechnicznych przez $ciany, stropy itp.
(wewnatrz budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia miedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny,
zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewdw, obwody instalacji elektrycznych przechodzace
przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp. Przejscia przez
Sciany 1 stropy nalezy wykonywa¢ w postaci otworow wierconych. W otworach nalezy osadzi¢
przepust wykonany z izolowanej rurki ptaszczowej, rurki stalowej zakonczonej z obu stron
tulejkami lub rurkg z twardego PCW.

UWAGA

Nie dopuszcza si¢ wykonywania otworow 1 przejs¢ kablowych przez elementy

konstrukcyjne budynku bez zgody projektanta konstrukeji.
11.3. Roboty instalacyjne — montazowe.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen w budynku powinno zapewniaé
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci 1 ich wzajemnego usytuowania.
Instalacje uktada¢ w listwach kablowych, kanatach kablowych w rurkach. Do wyposazenia
technicznego budynku nalezy: okablowanie strukturalne, systemu elektronicznych systemow
zabezpieczen. instalacja elektryczna, instalacja wentylacji. Pomigdzy nimi oraz towarzyszacymi
urzadzeniami istniejg pewne zaleznos$ci, a takze powigzania, ktore muszg by¢ uwzglednione
w trakcie projektowania budowy, modernizacji badz remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi
o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i1 lokalizacj¢ urzadzen, aby wykluczy¢ lub

zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddzialywanie oraz niekorzystny wplyw na
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otoczenie budynku. Mogace wystapi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej
1 wspolpracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, przepigcia 1 przerwy
w obwodach czesto prowadza do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg si¢ na przyktad
w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu si¢
iskrzenia, ktore w konsekwencji moga sta¢ si¢ przyczyng pozaru. Z kolei inne niz elektryczne,
wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnos$ci przy ich konserwacji
badz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji 1 urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to
porazeniem oso6b wykonujacych te czynnosci.

Uktadanie rur w rowach kablowych
—  Wytyczenie trasy kanalizacji.
—  Wykonanie wykopu.
—  Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.
—  Ulozenie rur wzdhuz wykopu.
—  Polaczenie rur ztgczkami.
—  Przeniesienie potgczonego odcinka rur na dno wykopu i1 ulozenie na przektadkach

profilowych.
—  Wypehienie szczelin migdzy rurami na ciggach wielootworowych masg betonowa co 20 m
na dlugosci 0,8 m.

—  Przesypanie utozonych rur przesiang ziemig.
—  Zasypanie rowu zageszczenie gruntu.
—  Wyrdwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

Budowa studni kablowoych
—  Wytyczenie 1 wykonanie wykopu.
—  Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni.
—  Ustawienie i montaz elementdéw prefabrykowanych studni w wykopie.
—  Wprowadzenie rur do studni.
—  Osadzenie rur wspornikowych.
—  Osadzenie ramy i pokrywy.
—  Pomalowanie elementéw metalowych studni.
—  Zasypanie wykopu i ubicie ziemi.
—  Wywiezienie nadmiaru ziemi.

—  Wyrdwnanie i uporzadkowanie terenu.
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Weciaganie kabli
—  Otwarcie, zamknigcie 1 wietrzenie studni.
—  Wociagniecie liny zaciggowej.
—  Ustawienie bgbna na stanowisku roboczym.
—  Wciaganie kabla w otwor.
—  Ulozenie kabli w studniach.
—  Zabezpieczenie koncow kabla.
—  Uszczelnienie koncéw rur kanalizacji kablowe;.
—  Numerowanie kabli.
Osadzanie puszek
Puszki urzadzen systemowych powinny by¢ osadzone natynkowo i podtynkowo. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do §rednicy
wprowadzanych przewodow. Puszki powinny by¢ dobrane do przewidzianego osprzetu.
Przewody teleinfoprmatyczne przechodzace przez Sciany prowadzi¢ w ostonie z rury np. RB.
Wyszczegolnienie robot przy montazu puszki podtynkowej:
—  Trasowanie.
—  Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie.
—  Osadzenie kotkow rozporowych.
Wyszczegolnienie robot przy montazu puszki natynkowe;:
—  Wytyczenie tras przewodow na $cianach,
—  Przygotowanie podloza.
—  Umocowanie puszki.
—  Podlaczenie i przedzwonienie przewodow.
—  Zalozenie pokrywki puszki/osprzetu/urzadzenia.
Koryta, kanaly i listwy instalacyjne
Kanaty 1 listwy instalacyjne montowac przez przykrecenie, odlegtos¢ pomigdzy kotkami
mocujacymi ustali¢ na podstawie wytycznych producenta listew i kanatow. Kanaty montowa¢ na
Scianie pod sufitem na $cianach. Glowne trasy uktadania koryt, kanatow i listew kablowych
pokazano na zataczonych rysunkach.
Przewody instalacji stabopradowych i elektrycznych prowadzi¢ w oddzielnych kanatach.
Wyszczegolnienie robot:

— Trasowanie.
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Odmierzanie i uciecie listew.

Wykonanie $lepych otwordow.

Osadzenie kotkow rozporowych.

Wiercenie otworow w listwach.

Umocowanie listew za pomoca wkretow.

Zmontowanie pozostatych elementéw tacznych i pokryw.
Koryta metalowe

Koryta instalacyjne metalowe montowa¢ przez przykrgcenie do konstrukcji wsporczych.

Odlegtos¢ pomiedzy konstrukcjami wsporczymi mocujgcymi ustali¢ na podstawie wytycznych

producenta koryt. Koryta montowac na $cianie lub stropie pod sufitem. Gtowne trasy uktadania

listew kablowych pokazano na zatgczonych rysunkach.

11.4.

Przewody instalacji stabopradowych i elektrycznych prowadzi¢ oddzielnie.
Wyszczegolnienie robot:

Trasowanie.

Wykonanie $lepych otwordow.

Osadzenie kotkow rozporowych.

Przykrecenie konstrukcji wsporczych.

Ulozenie elementéw na konstrukcji.

Przykrecenie koryt do konstrukcji wsporczych.

Zmontowanie tukéw z gotowych elementow.

Skrecenie elementow ze sobg.

Zmontowanie pozostatych elementéw tacznych i pokryw.
Montaz kabli, przewodow

Uchwyty do mocowania przewodow kabelkowych
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:
Oznaczenie miejsca osadzenia uchwytow,
Wykonanie otworéw w podtozu,
Osadzenie elementu mocujacego,
Zamocowanie uchwytéw do mocowania przewodow do podtoza.

Uktadanie przewodow

17



Pracownia Projektowania Systemow Teletechnicznych KA-PROJEKT Krzysztof Andruszkiewicz
kom. 500 055 227, email: ppst.kaprojekt@gmail.com, NIP: 5421090397 REGON: 524397865

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie
z sadresami umieszczonymi na li§cie adresowej. Kazde przejscie przewodoéw kabelkowych przez
stropy 1 $ciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowa lub odpowiednio obudowane. Trasy
przewodéw kabelkowych sposéb utozenia oston lub konstrukeji w kazdym przypadku musza
zapewnia¢ latwos¢ ich wymiany lub wymiany przewoddéw kabelkowych. Przekroj zyt
przewodow — dla danego systemu zgodnie z projektem. Wszystkie przewody kabelkowe musza
mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez producenta (marka),
posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodna z wymaganiami.

Uktadanie przewodow kabelkowych w listwach kablowych i korytach kablowych:

—  Rozwinigcie przewodu .Sprawdzenie ciggtosci zyt 1 opornosci izolacji.
—  Odmierzenie, cigcie.

—  Wprowadzenie koncéw przewoddow do puszek lub rozgateznikdw.

—  Ulozenie przewodu w listwach kablowych, korytkach kablowych.

—  Zatozenie oznacznikow adresowych.

—  Zamknigcie pokrywy listew 1 koryt.

Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewodow.

Laczenia przewodow nalezy wykonywaé¢ w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowac potaczen skrgcanych. W przypadku, gdy urzadzenia majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane
w projekcie, sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju 1 w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. Dtugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie, zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowac uszkodzen mechanicznych.

Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Rury i kanaly musza spelnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak

jak cata instalacja.
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Przyltaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
11.5. Montaz materialéw i urzadzen okablowania strukturalnego.

Zakres wykonania okablowania strukturalnego LAN , dobor materiatéw 1 urzadzen oraz

opis sposobu wykonania zostal przedstawiony w projekcie wykonawczym.
11.6. Montaz materialow i urzadzen instalacji telefonicznej.

Zakres wykonania okablowania telefonicznego, dobdr materiatéw i urzadzen oraz opis

sposobu wykonania zostal przedstawiony w projekcie wykonawczym.

11.7. Montaz materialow i urzadzen systemu bezprzewodowego dostepu do sieci

teleinformatycznej Wi-Fi.

Zakres wykonania okablowania systemu bezprzewodowego dostepu do sieci
teleinformatycznej Wi-Fi, dobor materiatlow i urzadzen oraz opis sposobu wykonania zostal

przedstawiony w projekcie wykonawczym.
11.8. Montaz materialéow i urzadzen systemu telewizji dozorowej.

Zakres wykonania CCTV, dobor materiatow 1 urzadzen oraz opis sposobu wykonania

zostal przedstawiony w projekcie wykonawczym.
11.9. Montaz materialow i urzadzen systemu sygnalizacji wkamania i napadu.

Zakres wykonania SSWiN, dobor materiatow i1 urzadzen oraz opis sposobu wykonania

zostal przedstawiony w projekcie wykonawczym.
11.10. Montaz materialow i urzadzen systemu kontroli dostepu.

Zakres wykonania SKD, dobor materiatow 1 urzadzen oraz opis sposobu wykonania

zostal przedstawiony w projekcie wykonawczym.
11.11. Montaz materialéw i urzadzen systemu przyzywowego.

Zakres wykonania systemu przyzywowego, dobdr materiatow 1 urzadzen oraz opis

sposobu wykonania zostal przedstawiony w projekcie wykonawczym.
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11.12. Montaz materialow i urzadzen systemu RTV.

Zakres wykonania systemu RTV, dobor materiatdw i1 urzadzen oraz opis sposobu

wykonania zostat przedstawiony w projekcie wykonawczym.
11.13. Montaz materialéw i urzadzen systemu multimedialnego.

Zakres wykonania systemu multimedialnego, dobdr materiatéw 1 urzadzen oraz opis

sposobu wykonania zostal przedstawiony w projekcie wykonawczym.
11.14. Montaz materialéw i urzadzen systemu kolejkowego.

Zakres wykonania systemu kolejkowego, dobor materiatow 1 urzadzen oraz opis sposobu

wykonania zostat przedstawiony w projekcie wykonawczym.
11.15. Montaz materialow i urzadzen systemu zarzadzania budynkiem.

Zakres wykonania okablowania systemu zarzadzania budynkiem, dobor materiatlow

1 urzadzen oraz opis sposobu wykonania zostal przedstawiony w projekcie wykonawczym.
11.16. Montaz materialow i urzadzen systemu zarzadzania budynkiem.

Zakres wykonania okablowania systemu przyzywowego, dobor materiatlow i urzadzen

oraz opis sposobu wykonania zostat przedstawiony w projekcie wykonawczym.
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