
Wartość kosztorysowa 0,00

Słownie:   PLN

Kosztorys

Budowa Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie

Inwestor Zespól Szkół Rolniczych im.Stefanii Karpowicz
18-218 Sokoły, Krzyżewo 32

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

Białystok

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Przedmiar Strona 2/8

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

System sygnalizacji włamania i napadu
1 KNR 5-08

0301/02
Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

szt. 1,000

2 KNR AL-01
0101/05

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

szt. 1,000

3 KNR AL-01
0104/01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - moduł 8 wejść do centrali
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

szt. 3,000

4 KNR AL-01
0114/02

Montaż obudowy o wielkości do 3 HE

szt. 1,000

5 KNR 5-08
0301/02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

szt. 4,000

6 KNR AL-01
0208/01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

szt. 4,000

7 KNR 5-08
0301/02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

szt. 33,000

8 KNR AL-01
0201/01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

szt. 28,000

9 KNR AL-01
0203/02

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana

szt. 3,000

10 KNR AL-01
0108/04

Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjmego

szt. 2,000

11 KNR AL-01
0109/02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 AhAkumulator 12V 17Ah
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

szt. 2,000

12 KNR 5-08
0201/03

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie 
do kołków plastikowych w podłożu betonowym

m 400,000

13 KNR 5-08w
0210/04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu 
betonowymprzewód YTDY 6x0,5

m 1.500,000

14 KNR AL-01
0601/06

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 200 kroków programowych (instrukcji)
Nr ST: ST-T-04.02 - 6.3

system 1,000

15 KNR AL-01
0602/01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1elemencie liniowym
Nr ST: ST-T-04.02 - 6.3

szt. 33,000

16 KNR AL-01
0604/02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych
Nr ST: ST-T-04.02 - 6.3

szt 1,000
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Kosztorys Strona 3/8

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

System sygnalizacji włamania i napadu 0,00
1 KNR 5-08 0301/02  Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do 

kołków plast.w podłożu z cegły
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

szt. 1,000 0,00 0,00

2 KNR AL-01 0101/05  Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

szt. 1,000 0,00 0,00

3 KNR AL-01 0104/01  Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - moduł 8 wejść 
do centrali
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

szt. 3,000 0,00 0,00

4 KNR AL-01 0114/02  Montaż obudowy o wielkości do 3 HE szt. 1,000 0,00 0,00

5 KNR 5-08 0301/02  Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do 
kołków plast.w podłożu z cegły
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

szt. 4,000 0,00 0,00

6 KNR AL-01 0208/01  Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

szt. 4,000 0,00 0,00

7 KNR 5-08 0301/02  Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do 
kołków plast.w podłożu z cegły
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

szt. 33,000 0,00 0,00

8 KNR AL-01 0201/01  Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

szt. 28,000 0,00 0,00

9 KNR AL-01 0203/02  Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt. 3,000 0,00 0,00

10 KNR AL-01 0108/04  Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania
awaryjmego

szt. 2,000 0,00 0,00

11 KNR AL-01 0109/02  Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 AhAkumulator 12V 
17Ah
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

szt. 2,000 0,00 0,00

12 KNR 5-08 0201/03  Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z 
przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu betonowym

m 400,000 0,00 0,00

13 KNR 5-08w 0210/04  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w 
gotowych bruzdach na podłożu betonowymprzewód YTDY 6x0,5

m 1.500,000 0,00 0,00

14 KNR AL-01 0601/06  Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 
200 kroków programowych (instrukcji)
Nr ST: ST-T-04.02 - 6.3

system 1,000 0,00 0,00

15 KNR AL-01 0602/01  Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 
1elemencie liniowym
Nr ST: ST-T-04.02 - 6.3

szt. 33,000 0,00 0,00

16 KNR AL-01 0604/02  Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów 
liniowych
Nr ST: ST-T-04.02 - 6.3

szt 1,000 0,00 0,00

Razem 0,00
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Ceny jednostkowe Strona 4/8

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

System sygnalizacji włamania i napadu
1  KNR 5-08 0301/02  Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez 
przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

1 szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna	0 r-g 0,11 0,00 0,00

Materiały
Kołki rozporowe plastikowe	0 szt 4 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
2  KNR AL-01 0101/05  Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii 
dozorowych
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

1 szt.

Robocizna
Robocizna	0 r-g 34,35 0,00 0,00

Materiały
Centrala systemu alarmowego INTEGRA 128	0 szt 1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
3  KNR AL-01 0104/01  Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - 
moduł 8 wejść do centrali
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

1 szt.

Robocizna
Robocizna	0 r-g 1,25 0,00 0,00

Materiały
Moduł 8 wejść do centrali CA-64 E	0 szt 1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
4  KNR AL-01 0114/02  Montaż obudowy o wielkości do 3 HE

1 szt.

Robocizna
Robocizna	0 r-g 0,31 0,00 0,00

Materiały
Obudowa OMI-3	0 szt 1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
5  KNR 5-08 0301/02  Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez 
przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

1 szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna	0 r-g 0,11 0,00 0,00

Materiały
Kołki rozporowe plastikowe	0 szt 4 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00
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Ceny jednostkowe Strona 5/8

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
6  KNR AL-01 0208/01  Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

1 szt.

Robocizna
Robocizna	0 r-g 2,25 0,00 0,00

Materiały
Szyfrator LCD INT-KLCD-GR	0 szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
7  KNR 5-08 0301/02  Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez 
przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

1 szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna	0 r-g 0,11 0,00 0,00

Materiały
Kołki rozporowe plastikowe	0 szt 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
8  KNR AL-01 0201/01  Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

1 szt.

Robocizna
Robocizna	0 r-g 1,87 0,00 0,00

Materiały
Czujka PIR typu EV105	0 szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
9  KNR AL-01 0203/02  Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana

1 szt.

Robocizna
Robocizna	0 r-g 1,25 0,00 0,00

Materiały
Kontaktron do drzwi MM105	0 szt 1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
10  KNR AL-01 0108/04  Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego 
zewnętrznego bez zasilania awaryjmego

1 szt.

Robocizna
Robocizna	0 r-g 4,75 0,00 0,00

Materiały
Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny SPL-2010	0 szt 1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00
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Ceny jednostkowe Strona 6/8

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
11  KNR AL-01 0109/02  Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 
AhAkumulator 12V 17Ah
Nr ST: ST-T-04.02 - 5.3.5

1 szt.

Robocizna
Robocizna	0 r-g 2,5 0,00 0,00

Materiały
Akumulator 12V 17Ah BS131N	0 szt 1 0,00 0,00

Obudowa akumulatora  KBOA 03	0 szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
12  KNR 5-08 0201/03  Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane 
pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w 
podłożu betonowym

1 m

Robocizna  R=0,955
Robocizna	0 r-g 0,34 0,00 0,00

Materiały
Uchwyty	0 szt 2,7 0,00 0,00

Kołki rozporowe plastikowe	0 szt 2,7 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
13  KNR 5-08w 0210/04  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowymprzewód YTDY 6x0,5

1 m

Robocizna
Robocizna	0 r-g 0,07 0,00 0,00

Materiały
Przewód YTDY 6x0,5	0 m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
14  KNR AL-01 0601/06  Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu 
alarmowego - do 200 kroków programowych (instrukcji)
Nr ST: ST-T-04.02 - 6.3

1 system

Robocizna
Robocizna	0 r-g 140,4 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
15  KNR AL-01 0602/01  Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych 
konwencjonalnych o 1elemencie liniowym
Nr ST: ST-T-04.02 - 6.3

1 szt.

Robocizna
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna	0 r-g 0,21 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
16  KNR AL-01 0604/02  Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 
elementów liniowych
Nr ST: ST-T-04.02 - 6.3

1 szt

Robocizna
Robocizna	0 r-g 11,5 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
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Nr Opis robót Wartość

System sygnalizacji włamania i napadu 0,00

Razem 0,00


