
Wartość kosztorysowa 0,00

Słownie:   PLN

Kosztorys

Budowa Zespoł Szkół Rolniczych w Krzyżewie

Inwestor Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie
18-218 Sokoły, Krzyżewo 32

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

Białystok

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Demontaże
1 KNNR 9

0901/07
Demontaż słupa pojedynczego bez ustojów

szt 6,000

2 KNNR 9
0801/08

Demontaż kabla 2kg/m w gruncie kategorii III-IV - kabel zasilający szkołę

m 87,000

3 KNNR 9
0801/08

Demontaż kabla 2kg/m w gruncie kategorii III-IV - kabel oświetleniowy ze szkoły do lamp

m 268,000

4 KNNR 9
0306/10

Demontaż przewodów jednożyłowych o przekroju żył do 175mm2 prowadzonych w rurach winidurowych pod 
tynkiem

m 40,000

Tablica rozdzielcza RG - rozbudowa istn rozdzilnicy w szkole
5 KNNR 5

0407/01
Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - B16A

szt 3,000

6 KNNR 5
0407/01

Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - B6A

szt 4,000

7 KNNR 5
0407/04

Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego - 63A

szt 1,000

8 KNNR 5
0407/04

Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego - Wyłącznik 
różnicowo-prądowy 0,03A, 40A, typ AC

szt 1,000

9 KNNR 5
0407/03

Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego - zegar 
astronomiczny 2-kanałowy

szt 1,000

10 KNNR 5
0408/01

Montaż szyny nośnej jako dodatkowego wyposażenia rozdzielnic modułowych

szt 1,000

11 KNNR 5
0408/03

Montaż szyny łączeniowej 3-biegunowej jako dodatkowego wyposażenia rozdzielnic modułowych

szt 1,000

12 KNNR 5
1203/03

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm2

szt 10,000

13 KNNR 5
1203/08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 34,000

Zasilanie szkoły z rozdzilnicy głównej w internacie i ośw terenów przyszkolnych
14 KNNR 5

1209.5/07
Przebijanie otworów długości do 2 cegieł, średnicy 100mm  w ścianach lub stropach ceglanych

otwór 2,000

15 KNNR 5
1209.5/05

Przebijanie otworów długości do 1cegły, średnicy 100mm  w ścianach lub stropach ceglanych

otwór 2,000

16 KNNR 5
1207/15

Wykucie bruzd dla rur w cegle

m 22,000

17 KNNR 5
1208/06

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej

m3 0,150

18 KNNR 5
1208/03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm

m 12,000

19 KNNR 5
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - fi110

m 8,000

20 KNR 2-01
0701.2/02

Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III - pod 
kabel do zasilania szkoły

m 582,000

21 KNNR 5
0706/01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m

m 66,000

22 KNNR 5
0707.1/03

Ręczne układanie kabli o masie do 2kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną z PCW 
uplastycznionego - Kabel YAKXs 5x50mm2

m 52,000
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23 KNNR 5
0706/01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m

m 66,000

24 KNR 2-01
0704.2/02

Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

m 52,000

25 KNNR 5
0706/01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m

m 483,000

26 KNNR 5
0707.1/02

Ręczne układanie kabli o masie do 1kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną z PCW 
uplastycznionego - YKY 5x6mm2

m 483,000

27 KNNR 5
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - SRS110

m 15,000

28 KNNR 5
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - SRS75

m 58,000

29 KNNR 5
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - DVK75

m 42,000

30 KNNR 5
0723/01

Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 100mm - SRS110

m 6,000

31 KNNR 5
0723/04

Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę o średnicy do 100mm w wiązce 
- SRS110

m 4,000

32 KNNR 5
0723/01

Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 100mm - SRS75

m 6,000

33 KNNR 5
0723/04

Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę o średnicy do 100mm w wiązce 
- SRS75

m 4,000

34 KNNR 5
0713/03

Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YAKXs 5x50mm2

m 33,000

35 KNNR 5
0713/02

Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5x6mm2

m 115,000

36 KNNR 5
0713/02

Układanie kabli o masie do 1kg/m w słupach oświetleniowych - YKY 5x6mm2

m 100,000

37 KNNR 5
0706/01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m

m 483,000

38 KNNR 5
0726/10

Zarobienie końca kabla 4-żyłowego YKY 5x6mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych

szt 20,000

39 KNR 2-01
0704.2/02

Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

m 483,000

40 KNNR
N005-0412

060

Montaż fundamentów pod słup oswietleniowy - pozycja adoptowana

szt 20,000

41 KNNR 5
1001/01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg - słup dł 9m ocynkowany ośmiokątny z 
wysięgnikiem długości 1,5m

szt 20,000

42 KNNR 5
1003/02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości 
latarni do 9m

kpl 20,000

43 KNNR 5
1004/02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -SGS 102 + SON-100W

szt 20,000

44 KNNR 5
0407/01

Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - B6A

szt 20,000

45 KNNR 5
0603/01

Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach lub tunelach luzem - bednarka ocynkowana 
25x3 mm

m 583,000
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46 KNNR 5
0603/07

Montaż bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm na słupie

m 40,000

47 KNNR
N005-0606

05010

Uziomy o długości 4,5 m typu GALMAR 5/8"

szt 20,000

Badania i pomiary powykonawcze
48 KNNR 5

1302/04
Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia

odcinek 3,000

49 KNNR 5
1301/02

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia

pomiar 1,000

50 KNNR 5
1301/01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia

pomiar 4,000

51 KNNR 5
1304/01

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

szt 1,000

52 KNNR 5
1304/02

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - za każdy następny pomiar

szt 19,000

53 KNNR 5
1304/05

Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar

szt 1,000

54 KNNR 5
1304/06

Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar

szt 19,000

55 KNNR 5
1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

próba 1,000

56 KNNR 5
1305/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

próba 19,000
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Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

Demontaże 0,00
1 KNNR 9 0901/07  Demontaż słupa pojedynczego bez ustojów szt 6,000 0,00 0,00

2 KNNR 9 0801/08  Demontaż kabla 2kg/m w gruncie kategorii III-IV - kabel zasilający szkołę m 87,000 0,00 0,00

3 KNNR 9 0801/08  Demontaż kabla 2kg/m w gruncie kategorii III-IV - kabel oświetleniowy ze 
szkoły do lamp

m 268,000 0,00 0,00

4 KNNR 9 0306/10  Demontaż przewodów jednożyłowych o przekroju żył do 175mm2 
prowadzonych w rurach winidurowych pod tynkiem

m 40,000 0,00 0,00

Tablica rozdzielcza RG - rozbudowa istn rozdzilnicy w szkole 0,00
5 KNNR 5 0407/01  Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - 

B16A
szt 3,000 0,00 0,00

6 KNNR 5 0407/01  Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - B6A szt 4,000 0,00 0,00

7 KNNR 5 0407/04  Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika 
przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego - 63A

szt 1,000 0,00 0,00

8 KNNR 5 0407/04  Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika 
przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego - Wyłącznik różnicowo-prądowy 0,03A, 40A, typ 
AC

szt 1,000 0,00 0,00

9 KNNR 5 0407/03  Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika 
przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego - zegar astronomiczny 2-kanałowy

szt 1,000 0,00 0,00

10 KNNR 5 0408/01  Montaż szyny nośnej jako dodatkowego wyposażenia rozdzielnic 
modułowych

szt 1,000 0,00 0,00

11 KNNR 5 0408/03  Montaż szyny łączeniowej 3-biegunowej jako dodatkowego wyposażenia 
rozdzielnic modułowych

szt 1,000 0,00 0,00

12 KNNR 5 1203/03  Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do
6mm2

szt 10,000 0,00 0,00

13 KNNR 5 1203/08  Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod 
zaciski lub bolce

szt.żył 34,000 0,00 0,00

Zasilanie szkoły z rozdzilnicy głównej w internacie i ośw terenów przyszkolnych 0,00
14 KNNR 5 1209.5/07  Przebijanie otworów długości do 2 cegieł, średnicy 100mm  w ścianach 

lub stropach ceglanych
otwór 2,000 0,00 0,00

15 KNNR 5 1209.5/05  Przebijanie otworów długości do 1cegły, średnicy 100mm  w ścianach 
lub stropach ceglanych

otwór 2,000 0,00 0,00

16 KNNR 5 1207/15  Wykucie bruzd dla rur w cegle m 22,000 0,00 0,00

17 KNNR 5 1208/06  Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3 0,150 0,00 0,00

18 KNNR 5 1208/03  Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm m 12,000 0,00 0,00

19 KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - fi110 m 8,000 0,00 0,00

20 KNR 2-01 0701.2/02  Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości 
dna do 0,4m w gruncie kategorii III - pod kabel do zasilania szkoły

m 582,000 0,00 0,00

21 KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m m 66,000 0,00 0,00

22 KNNR 5 0707.1/03  Ręczne układanie kabli o masie do 2kg/m w rowach kablowych z 
przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - Kabel YAKXs 5x50mm2

m 52,000 0,00 0,00

23 KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m m 66,000 0,00 0,00

24 KNR 2-01 0704.2/02  Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i 
szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

m 52,000 0,00 0,00

25 KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m m 483,000 0,00 0,00

26 KNNR 5 0707.1/02  Ręczne układanie kabli o masie do 1kg/m w rowach kablowych z 
przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - YKY 5x6mm2

m 483,000 0,00 0,00

27 KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - SRS110 m 15,000 0,00 0,00

28 KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - SRS75 m 58,000 0,00 0,00

29 KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - DVK75 m 42,000 0,00 0,00

30 KNNR 5 0723/01  Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o 
średnicy do 100mm - SRS110

m 6,000 0,00 0,00

31 KNNR 5 0723/04  Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - dodatek za każdą następną
rurę o średnicy do 100mm w wiązce - SRS110

m 4,000 0,00 0,00

32 KNNR 5 0723/01  Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o 
średnicy do 100mm - SRS75

m 6,000 0,00 0,00

33 KNNR 5 0723/04  Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - dodatek za każdą następną
rurę o średnicy do 100mm w wiązce - SRS75

m 4,000 0,00 0,00

34 KNNR 5 0713/03  Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych - Kabel YAKXs 5x50mm2

m 33,000 0,00 0,00

35 KNNR 5 0713/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych - YKY 5x6mm2

m 115,000 0,00 0,00

36 KNNR 5 0713/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w słupach oświetleniowych - YKY 
5x6mm2

m 100,000 0,00 0,00

37 KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m m 483,000 0,00 0,00

38 KNNR 5 0726/10  Zarobienie końca kabla 4-żyłowego YKY 5x6mm2 na napięcie do 1kV o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt 20,000 0,00 0,00

39 KNR 2-01 0704.2/02  Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i 
szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

m 483,000 0,00 0,00

40 KNNR N005-0412 060  Montaż fundamentów pod słup oswietleniowy - pozycja adoptowana szt 20,000 0,00 0,00

41 KNNR 5 1001/01  Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg - słup dł 9m 
ocynkowany ośmiokątny z wysięgnikiem długości 1,5m

szt 20,000 0,00 0,00
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42 KNNR 5 1003/02  Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury 
osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 9m

kpl 20,000 0,00 0,00

43 KNNR 5 1004/02  Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -SGS 102 + 
SON-100W

szt 20,000 0,00 0,00

44 KNNR 5 0407/01  Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - B6A szt 20,000 0,00 0,00

45 KNNR 5 0603/01  Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach lub 
tunelach luzem - bednarka ocynkowana 25x3 mm

m 583,000 0,00 0,00

46 KNNR 5 0603/07  Montaż bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm na słupie m 40,000 0,00 0,00

47 KNNR N005-0606 05010  Uziomy o długości 4,5 m typu GALMAR 5/8" szt 20,000 0,00 0,00

Badania i pomiary powykonawcze 0,00
48 KNNR 5 1302/04  Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia odcinek 3,000 0,00 0,00

49 KNNR 5 1301/02  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia pomiar 1,000 0,00 0,00

50 KNNR 5 1301/01  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia pomiar 4,000 0,00 0,00

51 KNNR 5 1304/01  Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - 
pierwszy pomiar

szt 1,000 0,00 0,00

52 KNNR 5 1304/02  Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - za 
każdy następny pomiar

szt 19,000 0,00 0,00

53 KNNR 5 1304/05  Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar szt 1,000 0,00 0,00

54 KNNR 5 1304/06  Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar szt 19,000 0,00 0,00

55 KNNR 5 1305/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba 
działania wyłącznika różnicowo-prądowego

próba 1,000 0,00 0,00

56 KNNR 5 1305/02  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba 
działania wyłącznika różnicowo-prądowego

próba 19,000 0,00 0,00

Razem 0,00
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Demontaże
1  KNNR 9 0901/07  Demontaż słupa pojedynczego bez ustojów

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 4,88 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka gąsienicowa m-g 0,074 0,00 0,00

Żuraw samochodowy m-g 1,12 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,45 0,00 0,00

Przyczepa dłużycowa m-g 0,4 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
2  KNNR 9 0801/08  Demontaż kabla 2kg/m w gruncie kategorii III-IV - kabel 
zasilający szkołę

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,02 0,00 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0149 0,00 0,00

Ciągnik kołowy m-g 0,0044 0,00 0,00

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 0,00 0,00

Żuraw samochodowy m-g 0,0044 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
3  KNNR 9 0801/08  Demontaż kabla 2kg/m w gruncie kategorii III-IV - kabel 
oświetleniowy ze szkoły do lamp

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,02 0,00 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0149 0,00 0,00

Ciągnik kołowy m-g 0,0044 0,00 0,00

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 0,00 0,00

Żuraw samochodowy m-g 0,0044 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
4  KNNR 9 0306/10  Demontaż przewodów jednożyłowych o przekroju żył do 
175mm2 prowadzonych w rurach winidurowych pod tynkiem

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,247 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
Tablica rozdzielcza RG - rozbudowa istn rozdzilnicy w szkole
5  KNNR 5 0407/01  Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 
1-biegunowego - B16A

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,00 0,00

Materiały
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - B16A szt 1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00
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Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
6  KNNR 5 0407/01  Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 
1-biegunowego - B6A

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,00 0,00

Materiały
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - B6A szt 1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
7  KNNR 5 0407/04  Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika 
przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego - 63A

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,00 0,00

Materiały
Rozłącznik 3(4)-biegunowy - 63A szt 1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
8  KNNR 5 0407/04  Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika 
przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego - Wyłącznik różnicowo-prądowy 0,03A, 
40A, typ AC

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,00 0,00

Materiały
Wyłącznik różnicowo-prądowy 0,03A, 40A, typ AC szt 1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
9  KNNR 5 0407/03  Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika 
przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego - zegar astronomiczny 2-kanałowy

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 0,00 0,00

Materiały
Rozłącznik 1(2)-biegunowy - zegar astronomiczny 2-kanałowy szt 1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
10  KNNR 5 0408/01  Montaż szyny nośnej jako dodatkowego wyposażenia 
rozdzielnic modułowych

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,112 0,00 0,00

Materiały
Szyny nośne szt 1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00
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Cena jednostkowa 0,00
11  KNNR 5 0408/03  Montaż szyny łączeniowej 3-biegunowej jako dodatkowego 
wyposażenia rozdzielnic modułowych

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0577 0,00 0,00

Materiały
Szyny łączeniowe 3-biegunowe szt 1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
12  KNNR 5 1203/03  Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o
przekroju do 6mm2

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0231 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
13  KNNR 5 1203/08  Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 
mm2 pod zaciski lub bolce

1 szt.żył

Robocizna
Robocizna r-g 0,02 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
Zasilanie szkoły z rozdzilnicy głównej w internacie i ośw terenów przyszkolnych
14  KNNR 5 1209.5/07  Przebijanie otworów długości do 2 cegieł, średnicy 100mm  
w ścianach lub stropach ceglanych

1 otwór

Robocizna
Robotnicy r-g 1,73 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
15  KNNR 5 1209.5/05  Przebijanie otworów długości do 1cegły, średnicy 100mm  
w ścianach lub stropach ceglanych

1 otwór

Robocizna
Robotnicy r-g 0,725 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
16  KNNR 5 1207/15  Wykucie bruzd dla rur w cegle

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,35 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
17  KNNR 5 1208/06  Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej

1 m3

Robocizna
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Robotnicy r-g 3,01 0,00 0,00

Materiały
Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,268 0,00 0,00

Piasek do betonów m3 1,29 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
18  KNNR 5 1208/03  Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0788 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
19  KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - fi110

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,128 0,00 0,00

Materiały
Rury przewodowe z PCW o średnicy 140mm - fi110 m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,014 0,00 0,00

Żuraw samochodowy m-g 0,007 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
20  KNR 2-01 0701.2/02  Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i 
szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III - pod kabel do zasilania szkoły

1 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,7448 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
21  KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0,4m

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0126 0,00 0,00

Materiały
Piasek m3 0,056 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy m-g 0,008 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
22  KNNR 5 0707.1/03  Ręczne układanie kabli o masie do 2kg/m w rowach 
kablowych z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - Kabel 
YAKXs 5x50mm2

1 m

Robocizna
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Robotnicy r-g 0,107 0,00 0,00

Materiały
Kabel YAKXs 5x50mm2 m 1,04 0,00 0,00

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,013 0,00 0,00

Opaski kablowe OKi szt 0,1 0,00 0,00

Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42 0,00 0,00

Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 0,015 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0149 0,00 0,00

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,00 0,00

Ciągnik kołowy m-g 0,0045 0,00 0,00

Żuraw samochodowy m-g 0,0045 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
23  KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0,4m

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0126 0,00 0,00

Materiały
Piasek m3 0,056 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy m-g 0,008 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
24  KNR 2-01 0704.2/02  Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 
0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

1 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3078 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
25  KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0,4m

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0126 0,00 0,00

Materiały
Piasek m3 0,056 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy m-g 0,008 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
26  KNNR 5 0707.1/02  Ręczne układanie kabli o masie do 1kg/m w rowach 
kablowych z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - YKY 
5x6mm2

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0646 0,00 0,00
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Materiały
Kabel YKY 5x6mm2 m 1,04 0,00 0,00

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,011 0,00 0,00

Opaski kablowe OKi szt 0,1 0,00 0,00

Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42 0,00 0,00

Oznaczniki szt (9/483,000) 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0149 0,00 0,00

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
27  KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - 
SRS110

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,128 0,00 0,00

Materiały
Rury SRS110 m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,014 0,00 0,00

Żuraw samochodowy m-g 0,007 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
28  KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - 
SRS75

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,128 0,00 0,00

Materiały
Rury SRS75 m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,014 0,00 0,00

Żuraw samochodowy m-g 0,007 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
29  KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - 
DVK75

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,128 0,00 0,00

Materiały
Rury DVK75 m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,014 0,00 0,00

Żuraw samochodowy m-g 0,007 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00
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Cena jednostkowa 0,00
30  KNNR 5 0723/01  Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwszą 
rurę o średnicy do 100mm - SRS110

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,65 0,00 0,00

Materiały
Rury SRS110 m 1,04 0,00 0,00

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50-100mm m3 0,0021 0,00 0,00

Krawędziaki iglaste m3 0,0042 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0257 0,00 0,00

Dźwignik hydrauliczny przenośny spalinowy 250t m-g 0,456 0,00 0,00

Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250atm m-g 0,456 0,00 0,00

Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 0,456 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
31  KNNR 5 0723/04  Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - dodatek za 
każdą następną rurę o średnicy do 100mm w wiązce - SRS110

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,19 0,00 0,00

Materiały
Rury SRS110 m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,015 0,00 0,00

Dźwignik hydrauliczny przenośny spalinowy 250t m-g 0,484 0,00 0,00

Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250atm m-g 0,484 0,00 0,00

Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 0,484 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
32  KNNR 5 0723/01  Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwszą 
rurę o średnicy do 100mm - SRS75

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,65 0,00 0,00

Materiały
Rury SRS75 m 1,04 0,00 0,00

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50-100mm m3 0,0021 0,00 0,00

Krawędziaki iglaste m3 0,0042 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0257 0,00 0,00

Dźwignik hydrauliczny przenośny spalinowy 250t m-g 0,456 0,00 0,00

Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250atm m-g 0,456 0,00 0,00

Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 0,456 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
33  KNNR 5 0723/04  Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - dodatek za 
każdą następną rurę o średnicy do 100mm w wiązce - SRS75

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,19 0,00 0,00
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Materiały
Rury SRS75 m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,015 0,00 0,00

Dźwignik hydrauliczny przenośny spalinowy 250t m-g 0,484 0,00 0,00

Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250atm m-g 0,484 0,00 0,00

Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 0,484 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
34  KNNR 5 0713/03  Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - Kabel YAKXs 5x50mm2

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,212 0,00 0,00

Materiały
Kabel YAKXs 5x50mm2 m 1,04 0,00 0,00

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0531 0,00 0,00

Opaski kablowe OKi szt 0,08 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067 0,00 0,00

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,00 0,00

Ciągnik kołowy m-g 0,0045 0,00 0,00

Żuraw samochodowy m-g 0,0045 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
35  KNNR 5 0713/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - YKY 5x6mm2

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,127 0,00 0,00

Materiały
Kabel YKY 5x6mm2 m 1,04 0,00 0,00

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,04 0,00 0,00

Opaski kablowe OKi szt 0,08 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067 0,00 0,00

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 0,00 0,00

Ciągnik kołowy m-g 0,0044 0,00 0,00

Żuraw samochodowy m-g 0,0044 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
36  KNNR 5 0713/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w słupach oświetleniowych
- YKY 5x6mm2

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,127 0,00 0,00

Materiały
Kabel YKY 5x6mm2 m 1,04 0,00 0,00

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,04 0,00 0,00

Opaski kablowe OKi szt 0,08 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00
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Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067 0,00 0,00

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 0,00 0,00

Ciągnik kołowy m-g 0,0044 0,00 0,00

Żuraw samochodowy m-g 0,0044 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
37  KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0,4m

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0126 0,00 0,00

Materiały
Piasek m3 0,056 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy m-g 0,008 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
38  KNNR 5 0726/10  Zarobienie końca kabla 4-żyłowego YKY 5x6mm2 na 
napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,52 0,00 0,00

Materiały
Końcówki kablowe szt 5 0,00 0,00

Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 1 0,00 0,00

Opaski kablowe OKi szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
39  KNR 2-01 0704.2/02  Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 
0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

1 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3078 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
40  KNNR N005-0412 060  Montaż fundamentów pod słup oswietleniowy - pozycja 
adoptowana

1 szt

Robocizna
Robocizna r-g 1,03 0,00 0,00

Materiały
Fundament F 100/30 szt 1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
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41  KNNR 5 1001/01  Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg
- słup dł 9m ocynkowany ośmiokątny z wysięgnikiem długości 1,5m

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 4,54 0,00 0,00

Materiały
Słupy stalowy ocynkowany ośmiokątny wysokości 9m z wysięgnikiem 1,5m szt 1 0,00 0,00

Złącza bezpiecznikowe słupowe szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Koparka przedsiębierna 0,15m3 m-g 0,07 0,00 0,00

Żuraw samochodowy m-g 0,06 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
42  KNNR 5 1003/02  Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w
słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 9m

1 kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 1,38 0,00 0,00

Materiały
Przewód YDYżo3x2,5 m 9 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,66 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
43  KNNR 5 1004/02  Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -SGS 
102 + SON-100W

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,72 0,00 0,00

Materiały
Lampy oświetleniowe kompletne - SGS 102 + SON-100W kpl 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

Podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g 0,41 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
44  KNNR 5 0407/01  Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 
1-biegunowego - B6A

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,00 0,00

Materiały
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B6A szt 1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
45  KNNR 5 0603/01  Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w 
kanałach lub tunelach luzem - bednarka ocynkowana 25x3 mm
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1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,153 0,00 0,00

Materiały
Bednarka ocynkowana 25x3 mm m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Spawarka m-g 0,0765 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
46  KNNR 5 0603/07  Montaż bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm na słupie

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,309 0,00 0,00

Materiały
Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 1,04 0,00 0,00

Wsporniki z uchwytem bezśrubowym szt 1,01 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
47  KNNR N005-0606 05010  Uziomy o długości 4,5 m typu GALMAR 5/8"

1 szt

Robocizna
Robocizna r-g 1,28 0,00 0,00

Materiały
Uziomy stalowe miedziowane dług.1,5 m szt 3 0,00 0,00

Złączki do uziemień prętowych 5/8" szt 2 0,00 0,00

Uchwyty krzyżowe stal.-miedzian.fi 17,2 mm szt 1 0,00 0,00

Groty do uziemień prętowych 5/8" szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Wibromłot elektryczny 4,5 kW m-g 0,75 0,00 0,00

Zespół prądotwórczy 2,5 kVA m-g 0,75 0,00 0,00

Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,75 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
Badania i pomiary powykonawcze
48  KNNR 5 1302/04  Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia

1 odcinek

Robocizna
Robotnicy r-g 1,98 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
49  KNNR 5 1301/02  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego 
niskiego napięcia

1 pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 1,76 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00
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Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
50  KNNR 5 1301/01  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego 
niskiego napięcia

1 pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 1,3 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
51  KNNR 5 1304/01  Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub 
roboczego - pierwszy pomiar

1 szt

Robocizna
Robocizna r-g 1,24 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
52  KNNR 5 1304/02  Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub 
roboczego - za każdy następny pomiar

1 szt

Robocizna
Robocizna r-g 0,56 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
53  KNNR 5 1304/05  Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar

1 szt

Robocizna
Robocizna r-g 0,5 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
54  KNNR 5 1304/06  Pomiary skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar

1 szt

Robocizna
Robocizna r-g 0,28 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
55  KNNR 5 1305/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza 
próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

1 próba

Robocizna
Robocizna r-g 0,33 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
56  KNNR 5 1305/02  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna 
próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

1 próba

Robocizna
Robocizna r-g 0,27 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00
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Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
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Demontaże 0,00

Tablica rozdzielcza RG - rozbudowa istn rozdzilnicy w szkole 0,00

Zasilanie szkoły z rozdzilnicy głównej w internacie i ośw terenów przyszkolnych 0,00

Badania i pomiary powykonawcze 0,00

Razem 0,00


