
Wartość kosztorysowa 0,00

Słownie:   PLN

Kosztorys

Budowa Zespoł Szkół Rolniczych w Krzyżewie

Inwestor Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie
18-218 Sokoły, Krzyżewo 32

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

Białystok

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50



Rodos 6.0.23.1 [9471] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/11

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Instalacje elektryczne Wiaty
1 KNNR 5

1201/03
Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M-10

szt. 4,000

2 KNNR 5
0405/06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez 
przykręcenie - rozdzielnia RW

szt. 1,000

3 KNNR 5
0103/05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton

m 85,000

4 KNNR 5
0203/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x2,5 mm2

m 5,000

5 KNNR 5
0203/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x1,5 mm2

m 80,000

6 KNNR 5
0301/02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w podłożu ceglanym

szt. 4,000

7 KNNR 5
0307/01

Łącznik instalacyjny jednobiegunowy szczelny n/t w puszce instalacyjnej

szt. 3,000

8 KNNR 5
0308/05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe natynkowe o obciążalności
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt. 1,000

9 KNNR 5
0504/02

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane- oprawa hermetyczna 
100W IP44

kpl. 36,000

Zasilanie wiaty z rozdzilnicy w stajni
10 KNNR 5

0205/06
Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na 
betonie - Kabel YKY 5x6mm2

m 15,000

11 KNR 2-01
0701.2/02

Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

m 17,000

12 KNNR 5
0706/01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m

m 17,000

13 KNNR 5
0707.1/02

Ręczne układanie kabli o masie do 1kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną z PCW 
uplastycznionego - YKY 5x6mm2

m 6,000

14 KNNR 5
0104/03

Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm na podłożu drewnianym

m 4,000

15 KNNR 5
0705/01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - SRS75

m 11,000

16 KNNR 5
0713/02

Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5x6mm2

m 15,000

17 KNNR 5
0706/01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m

m 17,000

18 KNNR 5
0726/10

Zarobienie końca kabla 4-żyłowego YKY 5x6mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych

szt 2,000

19 KNR 2-01
0704.2/02

Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

m 17,000

20 KNNR 5
1302/04

Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia

odcinek 1,000

21 KNNR 5
1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

próba 1,000

Badania i pomiary powykonawcze
22 KNNR 5

1301/01
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia

pomiar 3,000
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Przedmiar Strona 3/11

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

23 KNNR 5
1304/01

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

szt 1,000

24 KNNR 5
1304/05

Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar

szt 1,000

25 KNNR 5
1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

próba 1,000
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Kosztorys Strona 4/11

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

Instalacje elektryczne Wiaty 0,00
1 KNNR 5 1201/03  Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M-10 szt. 4,000 0,00 0,00

2 KNNR 5 0405/06  Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją 
mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnia RW

szt. 1,000 0,00 0,00

3 KNNR 5 0103/05  Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m 85,000 0,00 0,00

4 KNNR 5 0203/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 
- YDY 3x2,5 mm2

m 5,000 0,00 0,00

5 KNNR 5 0203/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 
- YDY 3x1,5 mm2

m 80,000 0,00 0,00

6 KNNR 5 0301/02  Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez 
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt. 4,000 0,00 0,00

7 KNNR 5 0307/01  Łącznik instalacyjny jednobiegunowy szczelny n/t w puszce instalacyjnej szt. 3,000 0,00 0,00

8 KNNR 5 0308/05  Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 
2-biegunowe natynkowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt. 1,000 0,00 0,00

9 KNNR 5 0504/02  Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe 
przykręcane- oprawa hermetyczna 100W IP44

kpl. 36,000 0,00 0,00

Zasilanie wiaty z rozdzilnicy w stajni 0,00
10 KNNR 5 0205/06  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 

pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - Kabel YKY 5x6mm2
m 15,000 0,00 0,00

11 KNR 2-01 0701.2/02  Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości 
dna do 0,4m w gruncie kategorii III

m 17,000 0,00 0,00

12 KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m m 17,000 0,00 0,00

13 KNNR 5 0707.1/02  Ręczne układanie kabli o masie do 1kg/m w rowach kablowych z 
przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - YKY 5x6mm2

m 6,000 0,00 0,00

14 KNNR 5 0104/03  Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm na podłożu drewnianym m 4,000 0,00 0,00

15 KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - SRS75 m 11,000 0,00 0,00

16 KNNR 5 0713/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych - YKY 5x6mm2

m 15,000 0,00 0,00

17 KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m m 17,000 0,00 0,00

18 KNNR 5 0726/10  Zarobienie końca kabla 4-żyłowego YKY 5x6mm2 na napięcie do 1kV o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt 2,000 0,00 0,00

19 KNR 2-01 0704.2/02  Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i 
szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

m 17,000 0,00 0,00

20 KNNR 5 1302/04  Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia odcinek 1,000 0,00 0,00

21 KNNR 5 1305/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba 
działania wyłącznika różnicowo-prądowego

próba 1,000 0,00 0,00

Badania i pomiary powykonawcze 0,00
22 KNNR 5 1301/01  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia pomiar 3,000 0,00 0,00

23 KNNR 5 1304/01  Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - 
pierwszy pomiar

szt 1,000 0,00 0,00

24 KNNR 5 1304/05  Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar szt 1,000 0,00 0,00

25 KNNR 5 1305/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba 
działania wyłącznika różnicowo-prądowego

próba 1,000 0,00 0,00

Razem 0,00



Rodos 6.0.23.1 [9471] - Rekomendacja SKB

Ceny jednostkowe Strona 5/11

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Instalacje elektryczne Wiaty
1  KNNR 5 1201/03  Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M-10

1 szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,011 0,00 0,00

Materiały
Kołek kotwiący fi 10mm szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
2  KNNR 5 0405/06  Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z 
konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnia RW

1 szt.

Robocizna
Robocizna r-g 1,11 0,00 0,00

Materiały
Rozdzielnica RW szt 1 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
3  KNNR 5 0103/05  Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu 
innym niż beton

1 m

Robocizna
Robocizna r-g 0,309 0,00 0,00

Materiały
Rurka instalacyjna RVS 18 mm m 1,04 0,00 0,00

Złączka do rur RVS 18 szt 0,41 0,00 0,00

Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 2,1 0,00 0,00

Uchwyt elektroins. rurki RVS 18mm szt 2,1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
4  KNNR 5 0203/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur - YDY 3x2,5 mm2

1 m

Robocizna
Robocizna r-g 0,0352 0,00 0,00

Materiały
Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
5  KNNR 5 0203/01  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur - YDY 3x1,5 mm2

1 m

Robocizna
Robocizna r-g 0,0352 0,00 0,00

Materiały
Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
6  KNNR 5 0301/02  Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany 
przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

1 szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,109 0,00 0,00

Materiały
Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm szt 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
7  KNNR 5 0307/01  Łącznik instalacyjny jednobiegunowy szczelny n/t w puszce 
instalacyjnej

1 szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,231 0,00 0,00

Materiały
Łącznik 1-bieg. bryzgoszcz. n/t szt 1,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
8  KNNR 5 0308/05  Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
bryzgoszczelne 2-biegunowe natynkowe o obciążalności do 16 A i przekroju 
przewodów do 2.5 mm2

1 szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,263 0,00 0,00

Materiały
Gniazdo 2-bieg.pojedyn. z uziem. bryzg. n/t szt 1,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
9  KNNR 5 0504/02  Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne 
porcelanowe przykręcane- oprawa hermetyczna 100W IP44

1 kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,54 0,00 0,00

Materiały
Oprawa hermetyczna 100W IP44 szt 1 0,00 0,00

Żarówka 100W,250V szt 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
Zasilanie wiaty z rozdzilnicy w stajni
10  KNNR 5 0205/06  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 
do 30mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - Kabel YKY 5x6mm2

1 m
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0946 0,00 0,00

Materiały
Kabel YKY 5x6mm2 m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
11  KNR 2-01 0701.2/02  Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i 
szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

1 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,7448 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
12  KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0,4m

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0126 0,00 0,00

Materiały
Piasek m3 0,056 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy m-g 0,008 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
13  KNNR 5 0707.1/02  Ręczne układanie kabli o masie do 1kg/m w rowach 
kablowych z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - YKY 
5x6mm2

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0646 0,00 0,00

Materiały
Kabel YKY 5x6mm2 m 1,04 0,00 0,00

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,011 0,00 0,00

Opaski kablowe OKi szt 0,1 0,00 0,00

Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42 0,00 0,00

Oznaczniki szt (9/6,000) 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0149 0,00 0,00

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
14  KNNR 5 0104/03  Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm na podłożu 
drewnianym

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,258 0,00 0,00

Materiały
Rury winidurowe o średnicy do 37mm m 1,04 0,00 0,00

Złączki do rur RVS 37 szt 0,41 0,00 0,00
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Uchwyty do rur RVS37 szt 2,1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
15  KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - 
SRS75

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,128 0,00 0,00

Materiały
Rury SRS75 m 1,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,014 0,00 0,00

Żuraw samochodowy m-g 0,007 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
16  KNNR 5 0713/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - YKY 5x6mm2

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,127 0,00 0,00

Materiały
Kabel YKY 5x6mm2 m 1,04 0,00 0,00

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,04 0,00 0,00

Opaski kablowe OKi szt 0,08 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067 0,00 0,00

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 0,00 0,00

Ciągnik kołowy m-g 0,0044 0,00 0,00

Żuraw samochodowy m-g 0,0044 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
17  KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0,4m

1 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0126 0,00 0,00

Materiały
Piasek m3 0,056 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Sprzęt
Samochód samowyładowczy m-g 0,008 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
18  KNNR 5 0726/10  Zarobienie końca kabla 4-żyłowego YKY 5x6mm2 na 
napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 2,52 0,00 0,00
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały
Końcówki kablowe szt 5 0,00 0,00

Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 1 0,00 0,00

Opaski kablowe OKi szt 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
19  KNR 2-01 0704.2/02  Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 
0,6m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kategorii III

1 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3078 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
20  KNNR 5 1302/04  Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia

1 odcinek

Robocizna
Robotnicy r-g 1,98 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
21  KNNR 5 1305/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza 
próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

1 próba

Robocizna
Robotnicy r-g 0,33 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
Badania i pomiary powykonawcze
22  KNNR 5 1301/01  Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego 
niskiego napięcia

1 pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 1,3 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
23  KNNR 5 1304/01  Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub 
roboczego - pierwszy pomiar

1 szt

Robocizna
Robocizna r-g 1,24 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
24  KNNR 5 1304/05  Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar

1 szt

Robocizna
Robocizna r-g 0,5 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00
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Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
25  KNNR 5 1305/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza 
próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego

1 próba

Robocizna
Robocizna r-g 0,33 0,00 0,00

Razem k.b.   0,00 0,00

Koszty pośrednie 0%   0,00

Zysk 0%   0,00

Razem   0,00 0,00

Cena jednostkowa 0,00
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Nr Opis robót Wartość

Instalacje elektryczne Wiaty 0,00

Zasilanie wiaty z rozdzilnicy w stajni 0,00

Badania i pomiary powykonawcze 0,00

Razem 0,00


