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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdwiono wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na
przebudowie i dociepleniu /termomodernizacji/ oraz zmianie sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego na budynek
o funkcji technicznej / wezet cieplny/ wraz z budowg doziemnych instalacji: wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkét
Ogolnoksztatcacych i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot
zawartych w projekcie budowlanym

Inwestor: Powiat Wysokomazowiecki, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatdw specyfikacji wraz z klasyfikacjq wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
Nrdziatu | Opis

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV: 45111100-9

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 PODLOZA | PODKLADY BETONOWE KOD CPV: 45262320-0
452-2 BETONOWANIE KOD CPV: 45262350-9
452-3 ZBROJENIE KOD CPV: 45262310-7
452-4 KONSTRUKCJE DREWNIANE KOD CPV: 45261100-5
452-5 HYDROIZOLACJE KOD CPV: 45320000-6
452-6 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE KOD CPV: 45321000-3
452-7 POKRYCIA DACHOWE KOD CPV: 45261210-9
452-8 OBROBKI BLACHARSKIE KOD CPV: 45261000-4

454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 TYNKI WEWNETRZNE KOD CPV: 45410000-4
454-2 STOLARKA/SLUSARKA KOD CPV: 45421100-5
454-3 POWLOKI MALARSKIE KOD CPV: 45442100-8
454-4 ELEWACJE KOD CPV: 45443000-4
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa, albo jego cze$¢ stanowigca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na budowe i wykonania robét budowlanych
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdédw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakorczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

InZynier - 0znacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe
wyznaczong W razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug prawa kraju do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy — oznaczajq wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ robédt statych,
wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja) , ktére mogq by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt matej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetiony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty,
skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktdrych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy
oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako
podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcdw kazdej z tych osob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢ konieczne do realizacji Robot i
usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to
tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego — 0znacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (je$li sg) objete Wykazami wtaczone do Dokumentacii projektowej,
Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez
Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacija - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

Roboty - 0znaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State — 0znaczajq roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukorczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajq rysunki Robot, wigczone do Dokumentaciji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane
przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa,

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu przetargowym, w
ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
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Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukoficzenia Roboét oraz
usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowié lub stanowigcych cze$¢ Robdt Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy
przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacii; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdline Umowy, Warunki Ogéine Umowy, Oferte  Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (je$li sa)
wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — 0znaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy.
Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Rob6t, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(db).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatacznik do oferty, ktére sg zataczone do Oferty i stanowig jej cze$¢.
Zamawiajacy — 0znacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB), specyfikacjg
techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$C robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do wykonania
robo6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materiatbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte
media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia
inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru koAcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
rozpoczag takie roboty, jednak nie p6zniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Zgodnos$¢ robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacie Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg
integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora
nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okre$lone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$C z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w pemi zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany obejmuije:

—  Projekt zagospodarowania terenu,

—  Projekt architektoniczno - budowlany,
—  Ekspertyza konstrukcyjna,

—  Projekt instalacji wewnetrznych,

—  Przedmiary robot,

—  Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy nastepujace
dokumenty:

— o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa,

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow
wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pods$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb
ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez
odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub
metod. W sposob ciggty powinien informowa¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtadciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosg.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich
wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
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Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
$rodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robdt, obcigzajg
Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét musza mie¢
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu
nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robot
przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kosztorysowej.

Ograniczenie obciazer osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU
3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatow

W terminie wzajemnie ustalonym, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
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$wiadectwa badania jakoSci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w
sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgce] jako$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio
zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykoriczeniowe stosowane na pfaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w
celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq, raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy
bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze w terminie wzajemnie ustalonym przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang
przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwornie materiatow i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptaciji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspdtprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa si¢ proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedaq one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0séb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakofczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.
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W przypadku braku ustalern w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy.

Wykonawca dostarczy na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktorych ten sprzet
jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i na wtadciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw rob6ét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na nigj
produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoniczenia robét, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng, kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne
wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

5.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw dostarczonych przez Wykonawce.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty,
niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.6. Atesty jako$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuéci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadac
atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a
urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy.
Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkéw o0sdb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robét,

— uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementdw robét,
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—  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robé6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych odbioréw robét,

—  wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakoSci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem autora badan

—  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac¢ Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega
obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg,
do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie rob6t.

Obmiary wykonanych robét prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— iloScig przedmiarowg robét,

— datg obmiaru,

—  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,

— iloScig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu roboét, ale przed ich
zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowi¢
zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

—  protokdt przekazania placu budowy,

—  protokdt —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

—  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
—  protokdty odbioru robét,

—  protokdty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji,
—  korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.
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6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalent Inspektora dostarczonych Wykonawcy na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do umownych ptatnoci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajacg wykonany
pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w
robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany
obmiar robét zawiera¢ bedzie:
—  podstawe wyceny i opis robdt,
—  ilo8¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),
—  date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
—  obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejno$ci:
dtugos$¢ x szeroko$¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi rob6t zanikajacych,

— odbiorowi cze$ciowemu, elementow robét,

— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuije Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.
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7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci rob6t.

Odbioru robét dokonuije Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6.
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB ,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg
robét, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
0s6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
—  PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

—  Dziennik budowy — oryginat i kopie.

—  Obmiar robot (jesli wymagany)

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

—  Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow.

—  Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

—  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

—  Protokéty prob i badan.

—  Protokéty odbioru rob6t zanikajacych.

— Rozliczenie z demontazu.

—  Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

—  Wykaz przekazywanych kluczy.

—  Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

13



Roboty budowlane polegajgce na przebudowie i dociepleniu /fermomodernizacji/ oraz zmianie sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
gospodarczego na budynek o funkcji technicznej / wezef cieplny/ wraz z budowg doziemnych instalacji: wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w Zespole Szkét Ogolnoksztatcacych i Zawodowych im. J. lwaszkiewicza w Ciechanowcu
ST - czes$¢ ogdlna
8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuije:

— robocizne,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza; ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw, ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji rob6t.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokdt czesciowego

wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie rob6t w danej branzy dla poszczegéinych elementéw

robot. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogéine OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogéinych zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegoinione w kosztorysie.

9. USTALENIA DODATKOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogdlnej nalezy stosowa¢ w zakresie odpowiadajacym specyfice budowanego obiektu.
Zapisy zawarte w specyfikacji, a nie odnoszace si¢ do zakresu prowadzonych prac nalezy pominag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108,
poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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